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行政院衛生署中醫藥委員會99年度委託研究計畫

「強化中藥製程安全與建立研發平台」

(案號:0980017423)招標徵求投標作業要點

1、 委託研究計畫招標徵求投標作業要點

1、 緣由

(1) 為提升中藥品質，使中藥研發能量得以落實至產業界，以確保中藥之正確性 (authenticity)、安全性(safety)、有效性 (efficacy)、均一性 (consistency) 及安定性 (stability) 進而提昇中藥之市場與商機，推動國人中藥用藥安全，爰徵詢以下研究。
(2) 本採購案研究重點如附錄一。
2、 計畫預定期程：

本計畫執行期限暫定由99年01月01日至99年12月31日止(一年期)，惟若申請連續型（兩年期）計畫，則申請之計畫執行期限截止日期至100年12月31日（兩年期計畫）；起始日期將依決標日期修正。

3、 計畫需求：
詳如行政院衛生署中醫藥委員會99年度「強化中藥製程安全與建立研發平台」(案號:0980017423)徵求研究重點項目(附錄一)。

4、 計畫預算經費及付款方式：
(1) 本案99年度預算金額為新台幣760萬元整；100年度預算金額為新台幣700萬元整。本案單一重點全程採購金額上限為新台幣210萬元，採購之預估需用金額為新台幣1460萬元。本契約涉及99-100年度之預算，惟該預算尚未完成法定程序，本會得依下列情形調整契約內容，並不負該責任：

1. 如遭立法院凍結、刪減或刪除，本會得視審議情形，暫緩支付、調減契約價金、解除或終止契約。

2. 如因預算凍結致使預算須辦理保留，本會得視保留情形，暫緩支付、調減契約價金、解除或終止契約。

(2) 付款方式：採分期付款，依契約書辦理。

(3) 核銷時應檢據，連同計畫執行期末成果報告（含中文期中報告）一式8份及電子檔送本會辦理。
5、 投標承作單位資格條件及應檢附文件
(1) 投標承作單位資格：須為學術或非營利機構。

(2) 應檢附文件：

1. 投標計畫書：計畫書一式10份，其中一份正本請勿裝訂。檢附計畫書電子檔（Microsoft word格式）。

2. 投標廠商聲明書：

(1) 投標廠商聲明書正本一份。

(2) 聲明事項1至12項均應作答。

(3) 投標廠商名稱、投標廠商及負責人均用印。

3. 廠商法人登記證書或立案證明或其他相關非營利機構證明或其他足以證明為獨立機構之文件（公私立大專院校、公立學術研究機構或政府機關可免附）。

4. 機構研發能力之證明文件:一式10份 (依機關委託研究發展作業辦法第四條辦理)
(1) 曾接受國內外具公信力團體評鑑合格之證明。(如:經國科會與相關中央目的事業主管機關共同進行研究機構研發績效與能量評鑑,前項評鑑通過者及為優等者之研究機構)。
(2) 曾獲國內外政府機關、學術機構或具有公信力之團體獎勵或表揚者。
(3) 在相關專業領域著有專書或研究報告，經機關認有特殊表現或貢獻者。
(4) 以公告方式公開徵求具備研發能力之研究機構，經機關成立之審查委員會審查為優勝者。
(5) 無評鑑證明文件者，請說明機構在學術或專業研究領域之相關成就。(如機構研發專業領域、研發人力規模、投入研發經費、研發成果產出等可述明機構研發能力之相關資料 )。

(6) 其他足以證明投標機構具研發能力之相關文件。

備註：

(1) 投標機構以正式機關章蓋妥招標所須相關文件後向本會投標，由個人名義投標者概不受理。

(2) 研究計畫內容若包含2項以上研究重點項目時，應以整合型計畫方式提出，並於計畫書中分列各研究重點項目之經費需求、材料方法、預定進度及查核點、以及達成目標等，查核點請務必詳實撰寫，作為未來撥款之依據。

(3) 同一投標承作單位及其所有分支機構(同一法人資格者)，就本採購案各項「研究重點項目」之投標，以一標為限。如有違反者，依下列方式處理：

a. 開標前發現者，所投之標不予開標。

b. 開標後發現者，所投之標不予接受。

(4) 研究計畫內容若涉及各項教育課程製作，由廠商負責蒐集各項課程製作素材（包括合法授權之文字、圖片、影音檔案等原始檔），於投標時應檢附相關授權之授權書式樣並經本會審查同意後方得使用。

6、 計畫書製作格式：

(1) 撰寫內容應符合研究重點各項說明(如附錄一)，多年期計畫一次提出各年度計畫施作之規劃及及所需經費，並請依本會研究計畫書格式撰寫（如附錄二），計畫書之撰寫應力求詳盡完整並嚴格遵守頁數限制之規定。
(2) 計畫書請以中文打字雙面列印一式十份（含研究人員學經歷說明書）。

(3) 計畫書請以Microsoft Word檔案儲存，並檢附一份電子檔（光碟片）。

(4) 另請依附錄四格式填寫『中醫藥委辦計畫管考』資料（EXCEL），並檢附一份電子檔（光碟片）。

7、 受理投標方式：

(1) 計畫書等相關應檢附之投標文件，應於投標截止期限98年11月18日下午5時30分前以專人送達或郵遞寄達（非以郵戳為憑）本會一樓總收發室掛號收件（本會地址:台北市中山區雙城街6號）。

(2) 若採用電子投標方式，請於投標截止時間前將所有電子投標文件傳輸至電子系統，網址:http://www.geps.gov.tw。
(3) 逾時送（寄）達或未完成掛號收件手續者，概不受理投標，亦不受理補件。

(4) 投標文件應以不透明信封或容器密封。

1. 請將「承作單位資格證明文件」與「計畫書」請置於同一資料袋中密封，信封或容器封面皆應書明投標承作單位名稱、地址、重點項目及採購案號、採購案名（格式如p.107），寄送前請確認投標封封面上之標案案名、案號及研究重點項目是否正確。

8、 審查作業程序：

(1) 招標方式係依據政府採購法（以下簡稱採購法）第22條第1項第13款規定，委託經公告審查優勝之學術、專業或非營利機構進行科技、技術引進、行政或學術研究發展，得採限制性招標。為爭取時效、增進採購效率，投標單位須於投標時將計畫書一併送達。

(2) 招標機關於收受投標文件後，投標承作單位若有不符政府採購法施行細則第55條所述情形者，視為不合格承作單位，所投之標不予開標。

(3) 開標後，先就承作單位資格文件進行審查，無採購法第50條第1項各款所述情形者（如未填寫或附具投標廠商聲明書，或機關、負責人未用印等）及政府採購法施行細則第33條第1項及第2項情形，符合規定者；且經審查評定為優勝之機構，始得進入下一階段計畫書審查。

(4) 計畫書未依本作業手冊規定填寫或檢附相關資料者，將影響審查結果，包括：

1. 計畫內容與研究重點所訂研究內容不符。

2. 未依計畫書格式檢附或未確實填寫附表一『學經歷說明』、附表二『最近三年內主持或申請中(亦為主持人)之本會、衛生署或其他機構（如國衛院、國科會、經濟部、農委會、中研院、教育部等）經費支持之計畫摘要』、附表三『最近五年內發表與計畫內容相關之學術性著作清單』。

3. 未依計畫書格式頁數限制規定撰寫計畫書。

4. 未檢附機構研發能力之證明文件。

5. 計畫涉及人體試驗、動物實驗或基因重組實驗卻未附執行機構相關委員會之核准文件等。

6. 其他投標常見疏漏，包括如：未附其他配合或協調機關(單位)之同意核章、計畫書未以中文打字繕寫、研究人員或主持人未簽章等。 
(5) 審查委員會係由本會人員及聘請傑出醫藥衛生學者專家，組成審查委員會，依「採購評選委員會審議規則」辦理審查作業，並組成工作小組，協助審查委員會辦理審查作業。

(6) 審查標準

1. 投標承作單位資格規格審查標準，應符合本投標作業手冊要點伍之資格條件及檢附文件且經審查委員會審查具備研發能力之優勝者（附錄三）。

2. 計畫書內容審查項目及配分如下表：
	審   查   項   目
	配分

	主題

與目標
	研究主題及目標是否符合重點，且能配合提供中醫藥委員會施政計畫及業務發展需要。
	10

	內容
	1. 研究主旨、背景分析及文獻收集之完整性與對國內外相關研究進展之掌握。

2. 研究方法及步驟之周詳及可行性，及是否可達成預期成果。
3. 執行期程與所欲完成之研究目標是否合適。
4. 連續型計畫案並應評估其過去之執行成果。
	40

	研究

人員
	1.   人力配置適當性、主持人、共同及協同主持人等之學識及研究能力與本計畫之勝任程度。
2. 主持人近五年研究成果論文發表之質與量之水準，或主持人過去三年內執行本會或其他機關委託之研究計畫之成果及應用情形。
	15

	執行

機構
	執行機構的研究環境、相關儀器設備、及所能提供計畫所需的援助或支持。
	15

	經費
	1. 經費之編列是否合宜得當。
2. 經費需求項目及說明是否適宜清晰，並依本會委託研究計畫經費使用範圍及標準編列。
	20

	總　　　　　　　分
	100


(7) 審查方式及評定原則：
1. 本案價格納入評分，投標承作單位應於計畫書中詳列報價內容，審查委員對於價格之給分，應考量該價格相對於所提供標的之合理性。

2. 審查委員依審查標準逐項完成評分，以各委員對個別承作單位評分合計數加總之平均為總評分，並經審查委員會出席委員過半數決定審查結果，但總評分平均分數須達合格分數75分（含）以上，且依審查意見完成修改計畫書內容或提出補充說明並經複審通過，再辦理議價。

3. 審查委員會依審查標準評分後，經審查委員會出席委員過半數之決定，總評分在80（含）分以上為第一優先推薦，80（不含）至75（含）分為第二優先推薦，但總評分平均分數未達合格分數75分者，本會不予接受議價。

4. 若審查需要，必要時需配合本會審查會議出席簡報及現場詢答，會議日期及時間將另行通知，(依研究重點項目，該項投標順序決定簡報順序)，簡報不列入評審項目，簡報時以計畫書之內容為限。
9、 議價、決標、簽約：

(1) 本委託研究案依審查結果與計畫審查通過承作單位進行議價。

(2) 本案採訂底價，但不公告底價。

(3) 本計畫一年期執行期限暫定自中華民國99年01月01日起(依決標日修正)至99年12月31日止。多年期計畫以此類推。

(4) 簽約方式:一年期或多年期計畫。

註：【廠商（以下以承作單位代稱）所報列標價，不可逾該重點之各年上限金額，若屬超過1年之連續計畫，所報列標價不可逾該重點全程經費，否則將視為無效標。】

(5) 如本會99-100年度之預算若遭立法院凍結，實際履約期限及起迄期間，俟凍結案經立法院審議完竣後，由機關另行通知。

(6) 承作單位每年度之期末中英文成果報告稿應於該計畫結束前1.5月，依規定將相關資料（詳見契約書之驗收）送機關審查，執行本會研究計畫需注意事項，請上http://www.ccmp.gov.tw/index-c/1.htm查詢。

(7) 為推動中醫藥國際化並促進成果擴散，請於期末驗收審查時，同時繳交中英文研究成果報告；如涉中醫藥專業術語之詞彙，請參閱世界衛生組織(WHO)公布之「傳統醫學國際標準術語(WHO International Standard Terminologies on Traditional Medicine in the Western Pacific Region)」(下載網址：http://www.wpro.who.int/publications/PUB_9789290612487.htm)。
(8) 研究經費結案：依本會「委託研究計畫經費核銷注意事項」，於計畫執行期滿前繳交成果報告經本會驗收完成無待解決事項時，撥付研究經費辦理經費結案。

(9) 簽約、領款：依本會核定通知函之規定辦理，另依採購法第101條第7款規定：得標後無正當理由而不訂約或不履行契約者，依規定本會將刊登政府採購公報。
10、 其他注意事項

(1) 計畫主題必需符合研究重點所敘明之研究內容；同一研究主題如已向其他機構投標者，不得再向本會投標。

(2) 請於計畫投標前，先至下列網址搜尋該項計畫主題是否已申請專利，避免重複研究(建議至少檢索以下免費網站)。
1. www.delphion.com (需自行付費)

2.USPTO (美國專利局，免費網站，授證專利和早期公開專利皆要檢索)
http://www.uspto.gov/patft/index.html 
3.歐洲專利局 (免費網站)

http://ep.espacenet.com/
4.經濟部智財局(中華民國專利資訊檢索系統，免費網站)

http://twpat.tipo.gov.tw/#
5.Google (免費網站，請記得正體中文和簡體字都要檢索)
www.google.com 
(3) 計畫之擬定應做整體性之規劃，計畫之期程視實際及時效之需要可分

一年期及多年期實施，最長以三年為限，各分年計畫應有其連貫性，並預期於全程計畫結束時可提出供本會施政參考或應用之具體成果。

(4) 投標由數個子計畫所組成之整合型研究計畫，各子計畫間必須具有密切之相關性與整合性，並由總計畫主持人負責在計畫結束時，將所有子計畫之結果彙整成一份總報告，繳交本會。若有不同之分年執行順序時，則請說明各子計畫執行之起訖年度，並於說明內對各年度之工作目的、項目、經費等均需具體列明，避免空泛敘述。

(5) 計畫所需經費之編列，應依照「行政院衛生署中醫藥委員會所訂委託研究計畫經費使用範圍及標準編列」（附錄五），並不得編列設備費及出國旅費。
(6) 計畫執行時如需其他單位（機關）配合，應於投標前請該單位（機關）核章。未經過本會事先同意，本會不提供或代為申請計畫執行所需之資料，研究機構需自行處理。若計畫內容涉及其他相關智慧財產權，亦應先獲得授權同意。

(7) 計畫中如有採集或使用人體檢體者、個人隱私資料之收集需依照本署公告之「研究用人體檢體採集與使用注意事項」及「人體研究倫理政策指引」相關規定辦理（附錄九、十）。

(8) 計畫中如有使用感染性生物材料或傳染性病患檢體者需依「感染性生物材料管理及傳染病病人檢體採檢辦法」相關規定辦理(附錄十一)

(9) 計畫涉及人體試驗者，須檢附醫學倫理委員會或聯合人體試驗委員會核准文件，並於計畫申請時連同計畫申請書一併繳交；若核准文件未能及時於計畫申請時提交，則需於申請時提交足資證明已送審之文件，並於計畫議價決標日起1個月內補齊核准文件。
(10) 計畫涉及動物試驗者，須檢附實驗動物管理委員會核准文件，並於計畫申請時連同計畫申請書一併繳交；若核准文件未能及時於計畫申請時提交，則需於申請時提交足資證明已送審之文件，並於計畫議價決標日起1個月內補齊核准文件。

(11) 計畫涉及基因重組相關實驗者，須檢附生物實驗安全委員會核准之基因重組實驗申請同意書，並於計畫申請時連同計畫申請書一併繳交；若同意書未能及時於計畫申請時提交，則需於申請時提交足資證明已送審之文件，並於計畫議價決標日起1個月內補齊核准文件。

(12) 計畫若涉及各類資料庫之應用，請遵循個人資料保護法相關規範。

(13) 計畫成果報告請遵守本署「醫療機構及醫事人員發布醫學新知或研究報告倫理守則」（附錄十二）規定。
(14) 計畫主持人：

(1) 以投標一項計畫為限（依行政院所屬各機關委託研究計畫管理辦法，凡同年度接受政府機構二項以上者列為成效查核重點）。

(2) 主持人不得以本會或其他機關已執行之計畫內容重複投標。

(3) 計畫主持人、協同主持人應於計畫書表格中註明最近三年內由本會、衛生署或其他機構（如國衛院、國科會、經濟部、農委會、中研院、教育部等）經費支持，且擔任計畫主持人或共同主持人，及投標或申請中之計畫，並務必依格式檢附上述計畫摘要，及說明與所提申請案內容之重複或關聯性。
(15) 投標機構（承作單位）：

1. 確實審查計畫主持人所送投標資料是否完備。

2. 每一投標案，請裝置一個資料袋，並將本作業手冊所附之檢查表核對附於資料袋中，並將投標封封面（格式如p. 107）黏貼於資料袋上。
(16) 審查、議價作業時間預定於98年12月31日前完成，並將審查結果通知承作單位。

(17) 本案投標作業要點及計畫書之內容，決標後均視為契約之ㄧ部分；多年期計畫書之內容因採後續擴充方式辦理逐年簽約，故合約規範事項以當年度契約內容為主。

(18) 依採購法第41條規定，機構（承作單位）對招標文件內容有疑義者，應於自公告日或邀標日起之等標期之四分之一（其尾數不足1日者，以1日計）日前以書面向本會（台北市中山區雙城街6號5樓）請求釋疑。

(19) 本案決標結果將依採購法施行細則第84條第3項規定於決標日起30日內公告於政府採購公報及以書面通知各投標機構（承作單位）。

(20) 對招標文件規定欲提出異議者，須自公告或邀標之次日起10日內為之。

(21) 對招標文件規定之釋疑、後續說明、變更或補充欲提出異議者，須在接獲本會通知或本會公告之次日起10日內為之。

(22) 對審查結果及意見有異議者得於接獲本會之計畫申請案評審結果及評審意見後（以申覆人服務機構收文日期為準）15日內，檢附申覆說明，並由原申請機構備函向本會提出申覆，逾期不予受理。

(23) 受理承作單位（機構）異議之單位、地址及電話：行政院衛生署中醫藥委員會，台北市雙城街6號，電話：02-25872828轉281或280，傳真：02-25994314。

(24) 受理承作單位（機構）申訴之採購申訴審議委員會單位、地址及電話：公共工程委員會採購申訴審議委員會，台北市松仁路三號九樓，電話：02-87897530，傳真：02-87897514。

(25) 計畫執行請依本會「委託研究計畫執行注意事項」辦理，查詢本注意事項請至本會網頁www.ccmp.gov.tw「研究發展區」點選 “研究計畫執行注意事項”下載。

(26) 本申請說明相關規定，如有未盡事宜，依照本會研究計畫或政府採購法相關規定辦理。

(27) 有關計畫申請之疑義，請洽本會中藥組釋疑：
聯絡電話：(02)2587-2828 轉301蘇柏榕國防役

轉305傅悅娟技正

傳真電話：(02)2596-9176

附錄

附錄一、行政院衛生署中醫藥委員會99年度「強化中藥製程安全與建立研發平台」 (案號:0980017423)委託研究計畫研究重點項目

一、委託研究計畫研究重點項目一覽表
	編號
	研究重點
	期程(年)
	每項計畫經費上限(萬元)
	通過案數限制

	
	
	
	99年
	100年
	合計
	

	1
	中藥製程安全研究
	2
	110
	100
	210
	擇優1案

	2
	探討中藥研發輔導策略暨合作關係建置等相關議題之研究
	2
	100
	100
	200
	擇優1案

	3
	中藥炮製技術科學化暨製程規格方法之研究
	2
	110
	100
	210
	擇優1案

	4
	優良中藥材製造工廠規範之探討暨中藥廠輔導模式之建立研究
	2
	110
	100
	210
	擇優1案

	5
	中藥標準品開發暨研議供應機制之研究
	2
	110
	100
	210
	擇優1案

	6
	中藥渣應用於動物對提昇動物生產及免疫力之影響
	2
	110
	100
	210
	擇優1案

	7
	建立中藥製品於保健及療效之用量用法
	2
	110
	100
	210
	擇優1案

	總  計  經  費
	760
	700
	1460
	　


注意︰

1. 計劃撰寫內容應符合研究重點各項說明，多年期計畫一次提出各年度計畫施作之規劃及所需經費，視投標單位實際所提計畫書內容，本會保留經費調整空間。

2. 所列報價1年期不可逾每項計畫經費上限(如:研究重點1：經費編列不得超過110萬元)，若屬超過1年之連續計畫，所報列標價不可逾每項計畫經費上限(如:研究重點1：99年經費不得超過110萬元、100年經費不可超過100萬元)否則將視為無效標。

二、委託研究計畫研究重點

研究重點項目1：中藥製程安全研究

（一）研究目的：
1.評估現代中藥製程之安全性，探討如何降低毒副作用，及促進人體療效。

2.研究中(草)藥於製程中所產生之交互作用及成分變化。

（二）研究內容：
1.調查現代中藥製程或評估改良製程之安全性，並研究產品相對於同量中藥飲片（或中藥材）之吸收、物性、化性、安定性、毒性、藥效等條件之影響性。

2.研究中(草)藥於製程中所產生之交互作用及成分變化。

3.研究製造成品之製程萃取率、安全劑量、品質之均一性(再現性)，制定適當之貯存條件、運輸條件。

4.於改良製程、現代製程部分，宜建立改良後中藥製程之標準作業程序書或相關政策建議報告。

（三）說明：
1.中藥製劑於製造時所運用之原料及中藥材，應就有害物質之管控方法設定標準程序，藉以掌握製品原料之品質。

2.中草藥藥品於製程方法中（諸如單方炮製，複方浸潤、煎煮、濃縮、添加賦型劑、丸劑、散劑、膏劑、丹劑、膏藥及藥膠布、碎片劑、液劑、露劑、酒劑、膏滋劑、膠劑、粉末劑型等處置方式），由於可能對藥品材料物性、雜質含量、衍生成分等性質造成改變，爰可針對該藥理作用、藥效時間、安定性及安全性等影響因子予以探討。

3.中藥製劑之主流包含：濃縮製劑(醫師處方或調劑用藥)、及傳統膏丹丸散(中藥製品)，較其他國家(如：日本、中國)在萃取劑、劑型等條件具相對優勢的情況下，台灣對於中藥製品技術及品質層次均須提升其競爭力。部分已使用多年且安全無慮的處方，按目前核屬成藥之傳統膏丹丸散，其安全性似無堪虞，是否確需再行開放，仍待產、官、學各界達成共識，以確保產品安全，讓民眾能選用更安全優質的中藥。

4.有關濃縮製劑得否列屬成藥乙案，歷年已多有討論，惟因涉健保給付等相關問題，或業界有其他考量，迄今未有定論。

5.人體於服用中藥方劑時，不同藥物成分可於體內產生之協同（Synergism）、拮抗（Antagonism）、變移（Transition）等藥理交互作用，於不同劑型、用法，方劑配伍或增減亦會適用對應至不同之病症；故若要確保中藥製劑的品質，進行中藥單方及複方製劑的研發，則應優先確定原料、製程、製劑之安全性及安定性，並評估該藥品之保存方式及保存期限，避免原料或製程中產生污穢物等雜質，導致體內不良反應或副作用。

6.行政院衛生署於民國97年9月12日業以署授藥字第0970003012號令發布「修正『藥品查驗登記審查準則』第八十六條」，該條文內容如下：

	文號
	97.09.12署授藥字第0970003012號令

	主旨
	修正『藥品查驗登記審查準則』第八十六條。


	說明
	第八十六條  萃取濃縮製劑之審查基準
1、 濃縮製劑以合併煎煮為原則。但原方為傳統丸、散者，得分別煎煮；阿膠、芒硝、飴糖及其他不宜加入煎煮之中藥，不得合併煎煮。
2、 煎煮所抽出之浸膏，除得以中華藥典收載之乳糖、澱粉等或經中央衛生主管機關核准之適當製劑輔助劑、或不影響藥效之賦形劑等為賦形劑予以調製外，如原方依據為傳統丸、非煮散之傳統散、或其他特殊情形經中央衛生主管機關核准者，得以中藥原末調製之。但其微生物限量，應準用賦形劑之規定。萃取濃縮製劑微生物、重金屬、農藥殘留之限量，應依中央衛生主管機關公告之規定。
3、 濃縮製劑之乾浸膏與賦形劑之比例，以一比一為原則，以一比三為上限。如有特殊情況者，申請人應檢附相關資料供審查。
申請書之生藥與浸膏比例倍數，應參酌實際生產情形訂定。但實際生產之生藥與浸膏比例倍數不得超過申請值上下之百分之十五。
濃縮製劑之指標成分定量法、規格之制訂及應檢附資料，應依中央衛生主管機關公告事項之規定辦理。


研究重點項目2：探討中藥研發輔導策略暨合作關係建置等相關議題之研究

（一）研究目的：
1. 強化產學研合作，建立中藥研發平台。

2. 調查評估國內外中草藥藥物生產、製程及研發模式等相關研究。

3. 輔導提升中藥產業之檢驗把關門檻、製程控管及研發技術。

（二）研究內容：
1.彙整國內相關研發機構與其中藥發展策略及研究量能，瞭解未來產業可發展方針，就中藥之安全、療效、劑型、均一及安定性等主題，探討產業開發與提升焦點。

2.邀集中醫藥專業領域代表，推動中醫藥研究暨技術輔導提升審查小組。

3.針對中藥研發領域之合作模式，例如開發預防保健中藥新藥、中藥特點之藥物動力學、中草藥之藥理毒性、中藥療效成分研究、體外模擬吸收實驗模式、臺灣特有種藥用植物資源開發利用等主題，邀集中央研究院、國立中國醫藥研究所、財團法人國家衛生研究院、行政院農委會等既有國家型研究單位代表，共同商討可合作及規劃執行之研究範疇。

4.就擇定之主題，蒐集國內外中醫藥相關研究資訊，評估深入執行之可行度。

5.遵循智慧財產之保護原則，輔導相關廠商及中醫藥學術研究單位建立中醫藥研究主題之合作機制，並針對研究成果後端產品可納入相關輔導機制，將輔導方式列入諮詢探討，連結建立中藥研發與技術交流平台，共同投入中藥標準化生產與品質監管體系。

（三）說明：
1.中藥製劑之生產，為確保用藥安全，應建立從原料藥材、製程到臨床使用之全面安全監管與查驗體系。落實GMP 及相關法規之執行，並鼓勵創新之研發技術。建立中藥研發輔導與國家認可之查驗機制，強化標準化的生產與監管體系以保障民眾的用藥安全。

2.為建立中藥研發推動審查與諮詢機制，配合政府振興經濟及提升產業競爭力、擴大青年學子就業環境等政策之走向，本會擬研議相關策略，以輔導產業建置科學化及安全實力環境，強化產學研單位之合作基礎，連結技術轉移及專利事宜等學習管道，推動中醫藥產業之現代化、科學化與國際化。

研究重點項目3：中藥炮製技術科學化暨製程規格方法之研究
（一）研究目的：以科學方法進行炮製研究，以建立中藥材炮製規範

（二）研究內容：

1. 依市場需求、安全性及台灣傳統藥典（中華中藥典）收集品項及市售常用者為主之考量，擇定優先建立炮製規範之中藥材，以現代化科學研究方法對固有典籍、台灣、中國、鄰近國家（如：日、韓等）之炮製方法加以研究比較後，訂定中藥材炮製規範，並交由GMP炮製工廠實際確認，以為本會個案公告之參考。

2. 前項1之現代化科學研究方法可視實際需求訂定，進行炮製方法及其前後(例如：成分分析、毒理與藥理…等)之比較研究。

3. 以研究題材為主，蒐集中國大陸各省、鄰近國家（如：日、韓等）之中藥炮製規範資料，系統性列表或條列式比較其異同點。

4. 成立產官學研小組管控機制，定期檢討計畫執行方向；規劃中藥炮製與產業結合之未來研究方向，並做成政策研議報告。

（三）說明：

1.  本研究為行政院95年5月26日院台衛字第0950022766號函核定執行之「建構中藥用藥安全環境計畫」，係以計畫引導業務執行與推展政策為主要目標，進而建構安全用藥環境，而非單純之研究性質，計畫承接者應定期主動派員至本會彙報計畫辦理情形及執行本會交辦事項，計畫結果亦應作成政策建議。

2. 中藥炮製是我國特有的傳統知識與製藥技術，值得利用現代研究方法探討以使其科學化，進而促進產業升級及民眾用藥安全。

3. 請先調查國內外（含中國大陸、鄰近國家如：日、韓等）已進行之相關藥材炮製研究，以作為計畫選材之依據，若為本會曾委託進行之藥材材料，則請勿重複，必要時請詳細說明重複原因。

（四）備註：

本會曾委託進行之相關炮製研究如下：

1. DOH 81-CM-34
  中藥藥材炮製及品質管制規格之研究（Ⅰ）

2. CCMP88-RD-046
朱砂藥材規格及炮製研究
3. CCMP90-CT-013
  中藥地黃炮製研究計畫
4. CCMP91-CT-104
  中藥附子炮製前後的成分及毒性變化研究
5. CCMP91-CT-105
  大黃炮製研究
6. CCMP91-CT-106 
大黃酒製前後成分吸收之改變及指紋圖譜之建立
7. CCMP91-CT-107
  常用中藥炮製與正品鑑定
8. CCMP92-CT-05

黃芩酒製及蜜製前後成分吸收之研究
9. CCMP92-RD-041
半夏炮製之研究 

10. CCMP92-RD-042
杏仁炮製之研究 

11. CCMP93-RD-033
白朮炮製研究 

12. CCMP93-RD-070
建立厚朴中藥材飲片炮製基準及炮製廠規範 

13. CCMP93-RD-071
天南星嚴重毒性的評估---發展科學方法測定生製及炮製天南星之藥效、毒性及安全劑量（2-1）

14. CCMP93-RD-201
兩岸炮製規範、GMP及中藥藥政管理異同之探討 
15. CCMP94-RD-101 
天南星嚴重毒性的評估---發展科學方法測定生製及炮製天南星之藥效、毒性及安全劑量（2-2）

16. CCMP95-CP-007
利用代謝體學建構中藥炮製技術科學化規範－陳皮藥材炮製技術的比較
17. CCMP95-CP-009
中藥炮製基地規範－中藥炮製技術科學化研究

18. CCMP96-CP-004  
建立當歸中藥材飲片炮製技術科學研究及炮製規範

19. CCMP96-CP-005  
利用代謝體學建構中藥炮製技術科學化規範－何首烏藥材炮製技術的比較

20. CCMP96-CP-006  
白芍炮製研究及工廠規範制訂

21. CCMP96-CP-007  
推動GMP中藥飲片炮製工廠

22. CCMP97-RD-020 
硃砂經水飛法炮製後在鼷鼠體內的吸收、排泄及神經行為毒性的探討

23. CCMP97-CP-009  
台灣現代化常用中藥炮製整理專書(一)計畫

研究重點項目4：優良中藥材製造工廠規範之探討暨中藥廠輔導模式之建立研究
（一）研究目的：
  輔導建立國內中藥製造業對「中藥材炮製飲片」之品質管制，加強追溯進口中藥原料之規格及檢驗，並確保國人用藥品質及環境。

（二）研究內容：
1. 參考本會歷年相關研究計畫，探討國內中藥飲片之市場通路與販售情形，瞭解市場契機。

2. 調查中藥材飲片製造工廠之現有環境、硬體設備運用年資、從業人員操作年資。

3. 評估中藥輸入原料批號管理及中藥飲片製成品批次管理之可行性，探討建立飲片銷售及通路紀錄，以釐清產品之權責歸屬，照顧顧客之用藥品質，配合明確外觀標示，提昇消費者整體滿意度。

4. 成立產官學研小組管控機制，定期檢討計畫執行方向；規劃「推動中藥飲片炮製工廠」之近程和遠程目標、進行方法及步驟等相關事項，並做成政策研議報告。
5. 評估推廣「優良中藥材製造工廠規範（草案）」之可行性，並了解國內中藥廠有意願執行確效作業，並進行訪查與輔導，同時探究該相關問題。

6. 調查國內中藥廠推動優良中藥材飲片炮製工廠之意願及配合度。

7. 至少擇定1-2 家中藥材飲片製造工廠，輔導並推動中藥廠自由執行「優良中藥材製造工廠規範草案」認證，試行該規範所制定之製藥作業環境。

8. 以國內飲片廠及進口商為主，設計GMP 相關深度課程進行產業教育，並運用「常用中藥炮製專集(一)」之炮製規則，推廣優良中藥材飲片炮製工廠說明會（北、中、南）至少共3 場次。

9. 就中藥原料及中藥材飲片之貯藏管控、製造衛生環境、勞工職業安全等面向應予以注重。

（三）說明：
1. GMP 及中藥材炮製等基準之建立在時空的變遷下，逐漸受到中藥原料輸入國及國際間之重視，由於中藥飲片為中藥製劑之原料，在中藥製劑廠已全面實施GMP 後，飲片製造工廠是否應配合產業升級實施GMP，引發各方之重視與關切。

2. 目前中藥材主要加工地區中國大陸，其GMP飲片廠規範尚未徹底落實，有相關製品未能檢具檢測報告或產品認證；然而，另一方面，就近年中國之「傳統飲片工廠」及「中藥材GMP飲片廠」推廣情形而言，，比較其統計結果（家數）之消長情形，可以瞭解其對輸出藥材之品質已更加重視，並更致力於改善該產業之藥材貯藏管控、製造衛生環境、勞工職業安全等面向之落實程度，以加強提升其成品之品質與競爭力。

3. 未來可能推動「建立兩岸中藥安全管理機制」，以及兩岸投資項目之開放、加入WTO等問題，我國中藥製造產品是否較鄰近國家（諸如：日本、韓國、香港、新加坡、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓……等）更具競爭力，實應探討中藥材產業之因應對策，並輔導提升製造工廠標準，加強檢討以抗衡外來輸入產品與競爭項目，強化國內產業應有之市場實力。

4. 為強化國際競爭力，提升品質，輔導中藥廠提升其品質與管理，可配合「常用中藥炮製專集(一)」之炮製規則及「台灣傳統藥典（中華中藥典）」之檢測規格，加強中藥飲片之正確性 (authenticity)、安全性(safety)、有效性 (efficacy)、均一性 (consistency) 及安定性 (stability)，並提昇中藥飲片炮製之市場與商機，推動國人中藥用藥安全，爰徵詢本研究。

研究重點項目5：中藥標準品開發暨研議供應機制之研究

（一）研究目的：
1. 落實中藥品質管制，提升中藥品質，促進中藥科學化。
2. 促進我國中藥製劑品質之均一性。

3. 建制指標成分/對照/參照標準品之量產、建檔、運用與供應機制。

（二）研究內容：
1.
將本會93-98年委託所取得之標準品進行妥善保存、安定性評估與質量、純度之測定。

2.
為確保品質均一性，依品項情況進行純化。

3. 蒐集標準品之安定性與穩定性等相關資料，並進行探討評估，正負表列分別適用於『一般性貯存』與『易發生質變，應特殊貯存』之品項。

4. 進行分裝及研擬供應事宜之規劃。

5. 研發量產中藥標準品，並簡述其製備標準流程（至少2種，且品項不得與已完成開發之品項相同）。

6.
就各國中藥標準品之製造和管理模式、標準品製備流程之改善方法、指標成分通路現況等議題，蒐集資料進行探討；並邀集產官學研代表，召開專家學者座談會，對未來「國內中藥標準品製備/供應/販售策略」提出具體建議。

7.
審議校對前開標準品之研究成果及物理化學資料，同時逐步完成編撰事宜；於繳交期末成果報告前，一併將前述資料整理出版，提供本會電子檔。

（三）說明：
1. 中藥材原料採收受季節、產地、環境品質、倉儲、運輸、包裝、貯存及處置方法等因素之影響，成份含量較難一致。須藉標定各中藥材指標成份含量，來控管藥材品質之優劣。惟中藥材指標成分標準品部分品項不易購得，且目前供應之品項種類不足，不敷使用。爰本會希冀經由中草藥指標成分標準品供應機制之建置，讓國內產業進行品質檢測標定，充分掌握藥材品質與成分含量，共同為民眾之用藥安全把關。

2. 本會成果報告可瀏覽本會網站及查詢歷年出版之中醫藥年報；國內外中藥檢驗規格及現有方法可參考各主要國家藥典、法定標準、藥物食品檢驗局相關研究期刊。

3. 衛生署自93年5月1日起公告中華中藥典，並於94年8月31日起公告更名為台灣傳統藥典。

4. 為促進產研界開發及生產中藥藥品之成效及速率，各品項經彙整更新之物理化學資料除了圖譜以外，宜列出圖譜所提供的訊息數值或可公開之製備流程，以提供充足資訊作為參考對照之標準。

5. 本會93-98年度委託辦理中藥標準品之開發作業，合計取得82品項，如下：

	計畫編號
	計畫名稱
	執行單位
	主持人
	取得標準品項數

	CCMP93-CP-011
	建立亞太中藥標準品供應中心（機制）計畫
	財團法人醫藥工業技術發展中心
	吳孝芸
	41

	CCMP93-CP-008
	建立亞太中藥標準品供應中心（機制）計畫
	財團法人中國醫藥研究發展基金會
	陳介甫
	13

	CCMP94-CP-006
	亞太中藥標準品供應計畫
	中華醫藥產業股份有限公司
	陳介甫
	20

	CCMP95-CP-001

CCMP96-CP-008
	亞太中藥標準品供應機制計畫
	中華醫藥產業股份有限公司
	陳介甫
	8

	CCMP97-CP-011
	中藥標準品評估、物化資料彙整與供應機制之研究
	國立中國醫藥研究所
	張嘉銓
	評估校對前開品項，進行分裝，並規劃供應事宜


6. 本會業經89年7月24日至91年12月23日陸續公告：『葛根湯』及『知柏地黃丸』等20方濃縮製劑之國產及輸入新案藥品查驗登記及藥品許可證有效期間展延時，應依「中藥濃縮製劑制定指標成分定量法及規格注意事項」之規定，檢附相關資料辦理，未能檢附該項資料者，新申請案將無法獲准查驗登記、舊藥於藥品許可證有效期限期屆滿之後將不得展延。另本會並於90年1月4日公告增修『中藥酒劑基準方二十二方』，其申請藥品查驗登記，除需檢附原檢驗規格及方法外，並應加作處方中二個指標成分之高壓液相薄層析法（HPLC）之定量分析。
7. 而後，為推動藥品製造廠實施GMP，以維護全民健康、確保民眾用藥安全及提昇藥業製造水準，且為兼顧已設廠之傳統中藥業者權益，以漸進方式陸續公告相關GMP規定讓業者有法可循，並於民國94年3月1日全面實施中藥廠GMP 制度。

8. 近來迭有中藥檢驗規範未盡明確之問題，有關「中草藥檢驗標準品與公定檢驗方法」等事項，擬透過相關程序議定之。為增進中藥材及其相關製劑檢驗時，掌握具有相關可供比對分析之指標成分化合物來源，進而促進中藥產品含量均一性，未來將持續開發指標成分標準品，並逐步強化檢驗標準，爰徵求本研究。

9. 行政院衛生署藥物食品檢驗局曾於96年至97年間，依原廠檢驗規格內指標成分含量測定法，以相關層析法，針對市售濃縮製劑之檢體進行檢驗，並進行中藥成分對照標準品之標定與供應研究，相關資料可參考藥檢局調查研究年報（26：70-73、166-175，2008）。

10.本研究於計畫執行期限內，由本會提供前項現有中藥標準品82品項及相關保存設備（超低溫冷凍櫃一台）予「計畫承作單位」，以因應前開指標成分之貯存、評估、校對及檢測等作業之需。

研究重點項目6：中藥渣應用於動物對提昇動物生產及免疫力之影響
（一）研究目的：減少中藥廠之廢棄物，且同時增加附屬效益。

（二）研究內容：探討中藥廢棄物應用於動物
        1.對其生長、產乳之影響。

        2.對其胃中微生物繁殖是否有正面之效果。

              3.對動物免疫力是否有提昇作用。




        4.建立中藥渣等品質控管模式。

（三）說明：大部分中藥渣均為植物纖維或碳水化合物之物質，如能提供能利用纖維素及碳水化合物之動物使用，是否應有助其生長，中藥渣剩餘之效果，而有助其提昇免疫力。
研究重點項目7：建立中藥製品於保健及療效之用量用法

（一）研究目的：
1.建立中藥製品於保健、療效暨其服用量等主軸之科學性試驗方法暨驗證平台。

2.推動中藥研發機制，輔導業者建立對中藥品質、療效與使用安全性之評估方法。

（二）研究內容：
1.建立中藥基準方效能與適應症之再評估方法，輔導業者建立對中藥藥證方劑『療效』之試驗方法或『劑型』之製造研究，就相關試驗成果進行驗證、技術訓練事宜。

2.依據該二項主題，規劃編擬中藥製品、中藥方劑適應症研發技術等輔導教材。

3.就「中藥基準方」等相關基礎，依其選驗方、劑型、劑量進行分類，建立中藥製品於預防保健、療效及長期服用量等科學性試驗及驗證方法。

4.考量相畏、相反等交互作用，研訂中藥方劑之提示標語，就不宜同時服用其他中藥單方或食品、藥品等內容予以說明，俾利國際大眾更加瞭解中藥製品的安全用藥方法，強化與國際接軌。

5.邀集產官學研代表召開專家座談會進行審訂後，辦理中藥產業研發人員訓練課程。

（三）說明：
1.民國78年國家建設研究會召開時，其中藥物科技發展組將中藥列為首要討論項目，建議應速促進中藥之發展，並列舉國內急需進行之工作，其中之一即為“建立中藥標準處方”。行政院衛生署鑒於多年來各廠所申請製造上市之中藥製劑，屢有同一方劑名稱而出典不同之異方，或不同參考方書雖引據出典相同而組成藥物或含量不一之處方，藥效與規格難以掌握，形成臨床用藥與藥政管理之困擾。乃自民國79年7月起，委由台灣區製藥工業同業公會李沐勳常務理事等執行「訂定中藥標準方」計畫，結合產、官、學、研各界專家之智慧，以六年之時間共同研訂出337 個常用中藥標準方劑，供本會參考，並於民國84年8月31日以衛署藥字第84056272 號公告第一批「六味地黃丸」等壹佰方，且同時將“中藥標準方”改稱“中藥基準方”，隨後於民國89年6月29日以衛署中會字第89037929 號公告第二批「聖愈湯」等壹佰方，以供中醫藥界遵循使用。

2.歷年中藥基準方之相關公告歷程如下：

(1)行政院衛生署於民國84年8月31日以衛署藥字第84056272號公告「六味地黃丸等中藥基準方一百方」。

(2)行政院衛生署於民國85年5月21日衛署中字第85027014號公告「四君子湯等九方，准予依中藥基準方內容製造中藥內服液劑」。

(3)行政院衛生署於民國89年6月29日衛署中字第89037929號公告「新增聖癒湯等中藥基準方一百方」。

3.該列中藥基準方之公告共計含200方名，其方劑基準內容可至本會網站：「中醫藥資訊網 / 醫藥知識區 / 基準方劑」查詢，或是參詳本會95年出版之「臺灣中藥藥品管理相關法規彙編」專書。

附錄二、計畫書格式

行政院衛生署中醫藥委員會

強化中藥製程安全與建立研發平台

委託研究計畫書
年    度：99 

計畫名稱：                                                

研究重點： 

投標機構：                                             

主持人:                          
簽名：                        

協同主持人：                         協同主持人：                       
協同主持人：                         協同主持人：                 

研究人員：                       
   研究人員：                   

研究人員：                       
   研究人員：                   

填報日期：                                             

□ 新增計畫：  □一年    □二年  □三年

□ 連續性計畫（非新投標者）
※註：本計畫限用中文書寫
格式一
目  錄
           頁碼
封面
目錄
1、 綜合資料                                          (  )

2、 計畫中英文摘要                                    (  )

3、 計畫內容                                          (  )

一、研究主旨                                     (  )
二、背景分析                                     (  )

三、連續性計畫之執行成果概要                     (  )
四、實施方法及進行步驟                          （ ）

五、期中成果預估                                 (  )
六、全程成果預估





















(  )

七、美國專利局專利資料庫搜尋                    （ ）

八、歐洲專利局專利資料庫搜尋                    （ ）

九、中華民國專利資訊檢索系統                    （ ）

十、Google資料庫搜尋                            （ ）
十一、重要參考文獻                                 (  )

十二、年度預定進度及查核點                       (  )
肆、人力配置                                          (  )

伍、經費需求                                          (  )

陸、需其他機關配合或協調事項                          (  )

柒、附表
  

  附表一、計畫主持人、協同主持人、研究人員學經歷說明書 (  )
附表二、計畫主持人、協同主持人、研究人員最近三年內由本會

或其他機構經費支持，且擔任計畫主持人之計畫及申請中

之其他計畫之摘要                               (  )
附表三、計畫主持人、協同主持人、研究人員最近五年已發表之學

術性著作清單                                   (  )
附表四、台灣地區中醫藥研究單位暨研究人員資料表       (  )
附表伍、GRB表（計畫經評選通過後再填送）              (  )[image: image2.wmf] 

 

	計畫名稱
	中文：

	
	英文：

	投標機構
	
	投標機構統一編號

(8位數字)
	
	
	
	
	
	
	
	
	投標系所

(單位)
	

	計畫性質
	□基礎研究    □應用研究    □技術研究      □技術推廣       □行政配合     □其他

	計畫類別
	□新增計畫               □連續計畫

	本計畫是否有進行下列實驗：（勾選下列任一項，須附相關實驗之同意文件）

(人體實驗                     (基因重組實驗                       (動物實驗

	計畫執行
	□一年期計畫             □二年期計畫       □三年期計畫

	執行期限
	              自                 起                            自               起
  本年度計畫：     年   月   日                      全程計畫：    年   月   日
              至                 止                            至               止

	全程計畫經費（元）：

	年 度
	研究人力
（人）
	投標金額
	機關

核定金額
	請填下列巳執行年度之核定數、本年度之投標數、以後各年度之預估數

	
	
	
	
	人事費
	業務費
	管理費

	98年度
	
	
	
	
	
	

	99年度
	
	
	
	
	
	

	100年度
	
	
	
	
	
	

	合 計
	
	
	
	
	
	

	優 先
	計畫研究項目或分項計畫名稱
	申 請 金 額
	主  持  人
	專    長
	參與人數

	1
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	

	預估成果
	技術移轉     家    □技術引進     項       □技術服務     家       □技術報告     項
專利獲得     項    □著 件 權     項       □論文發表     篇       □新 產 品     項
資訊擴散     人    □人才培育     人        □其    他                                  

	計畫主持人
	
	職稱
	
	電話


	
	傳真
	
	E-Mail
	

	
	聯絡地址：

	計畫執行聯絡人
	
	職稱
	
	電話


	
	傳真
	
	E-Mail
	




貳、計畫中英文摘要：請摘述本計畫之目的與實施方法及關鍵詞
頁數限制：1頁
	關鍵詞：                                             
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參、計畫內容
頁數限制：5頁
	一、研究主旨：請分點具體列述本計畫所要達成之目標以及所要完成之工作項目，應避免空泛之敘述。屬一年期以上之連續計畫者，應列述全程計畫之總目標及各分年計畫之目的及預期完成目標。

	


格式五               (篇幅不足，請自行複製)           第   頁
頁數限制：5頁
	二、背景分析：請敘述本計畫產生之背景及重要性，如：(1)政策或法令依據，(2)問題狀況或發展需求，(3)國內外相關研究之文獻探討，(4)本計畫與醫療保健之相關性等。
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頁數限制：2頁
	三、連續性計畫之執行成果概要：請摘要敘述研究執行成果，非僅列出主持人之相關著作或研究目錄；新投標之計畫，可概述主持人過去曾執行之相關計畫成果。
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                                       頁數限制：5頁
	四、實施方法及進行步驟：請詳細說明實施本年度計畫所採用之方法及步驟，研究計畫應詳細說明研究設計、資料收集及分析方法。投標連續計畫者，並請說明分年工作概要。

	


格式八             (篇幅不足，請自行複製)             第   頁                                                                 頁數限制：5頁
	1、 期中成果預估：請說明實施本計畫後，期中預期達成之新發現或新發明、論文發表及結果可能為醫藥衛生政策參採之部分。

    年度
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  頁數限制：5頁
	2、 全程成果預估：請說明實施本計畫後，全程預期達成之新發現或新發明、論文發表及結果可能為醫藥衛生政策參採之部分。(若為多年期計畫，請詳述全程計畫及分年計畫之成果預估)

     年度
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頁數限制：10頁
	八、美國專利局專利資料庫搜尋：(若是行政政策類計畫，無涉及專利者免填)

一、請至美國專利局http://www.uspto.gov/patft/index.html(授證專利(Issued Patents)和早期公開(Published Applications)專利皆要檢索)搜尋該項計畫主題是否已被他人申請專利保護，並依     據檢索資料做研究方向調整之依據。

二、檢索指令，此項一定要填寫，就算檢索為無內容；並請用多組關鍵字一起檢索，否則出現資
    料會過多，不易分析，例如：Nephritis and ischemic stroke。

三、檢索內容，如有檢索出，請填寫標題，詳細內容可不附上，以節省版面；如果無請填無

	檢索指令：

檢索內容(如果無請填無)：
檢索內容與本計畫內容之異同分析(如果無請填無)：
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頁數限制：10頁
	九、歐洲專利局專利資料庫搜尋：(若是行政政策類計畫，無涉及專利者免填)

    一、請至歐洲專利局http://ep.espacenet.com/搜尋該項計畫主題是否已被他人申請專利保護，        並依據檢索資料做研究方向調整之依據。

    二、檢索指令，此項一定要填寫，就算檢索為無內容；並請用多組關鍵字一起檢索，否則出現資
料會過多，不易分析，例如：Nephritis and ischemic stroke。

三、檢索內容，如有檢索出，請填寫標題，詳細內容可不附上，以節省版面；如果無請填無。

	檢索指令：

檢索內容(如果無請填無)：
檢索內容與本計畫內容之異同分析(如果無請填無)：




格式十二               (篇幅不足，請自行複製)               第   頁
頁數限制：10頁
	十、中華民國專利資訊檢索系統：(若是行政政策類計畫，無涉及專利者免填)

一、此網址http://twpat.tipo.gov.tw/#進入「中華民國專利資訊檢索系統」之畫面，請按畫面中「中華民國專利資訊檢索系統」按鈕，才會進入搜尋畫面。

二、請搜尋該項計畫主題是否已被他人申請專利保護，並依據檢索資料做研究方向調整之依據。

三、 檢索指令，此項一定要填寫，就算檢索為無內容；並請用多組關鍵字(中英文皆可)一起檢索，  
否則出現資料會過多，不易分析，例如：Nephritis and ischemic stroke ；腎炎 and 缺血性腦血管梗塞。

四、檢索內容，如有檢索出，請填寫標題，詳細內容可不附上，以節省版面；如果無請填無。

	檢索指令：

檢索內容：
檢索內容與本計畫內容之異同分析(如果無請填無)：
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頁數限制：10頁
	十一、Google資料庫搜尋：(若是行政政策類計畫，無涉及專利者免填)
   一、請至Google http://www.google.com該項計畫主題是否已有多人研究，並可得知此項計畫在
       產業、學術上之大略狀況，計畫主持人可依據此搜尋調整計畫內容，避免重複研究。

二、檢索指令，此項一定要填寫，就算檢索為無內容；並請用多組關鍵字一起檢索，否則出現資料會過多，不易分析，例如：Nephritis and ischemic stroke。

   三、檢索時，中文及英文皆要檢索請至Google http://www.google.com該項計畫主題是否已有
       多人研究，並可得知此項計畫在產業、學術上之大略狀況，計畫主持人可依據此搜尋調整計畫 
       內容，避免重複研究。

  四、檢索內容，如有檢索出，請填寫標題，詳細內容可不附上，以節省版面；如果無請填無。

	檢索指令：

檢索內容：
檢索內容與本計畫內容之異同分析(如果無請填無)：




格式十四              (篇幅不足，請自行複製)               第   頁
頁數限制：5頁
	十二、重要參考文獻：依一般科學論文之參考文獻撰寫體例，列出所引用之參考文獻，並於計畫內容引用處標註之（計畫內容倘涉及本會政策面或引用本會出版品內容，應引用為參考資料）。
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	十三、年度預定進度及查核點：以Gantt Chart表示本年度之執行進度，連續性計畫請填列分年執行進度及累積進度。

年度

	月次
工作項目
	第
1

月
	第
2

月
	第
3

月
	第
4

月
	第
5

月
	第
6

月
	第
7
月
	第
8

月
	第
9

月
	第
10

月
	第
11

月
	第
12

月
	備註

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工作執行進度累計百分比
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	經費執行進度累計百分比
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分年累積進度比
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	預定查核點說明(請務必詳實填列)

	查核點
編  號
	預定完成時間
	查核點敘述
	評估基準

	
	年 月
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	.
	年 月
	
	

	
	
	
	

	.
	
	
	


格式十六            (篇幅不足，請自行複製)            第   頁

	肆、人力配置：類別欄請分別填寫主持人、協同主持人、研究人員、專任研究助理、兼任研究助理等。研究助理如未確定人選，其姓名欄可填寫待聘。主持人、協同主持人、研究員需附表一之學經歷說明書。

	類  別
	姓   名
	現    職
	在本計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍
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伍、

	經費需求：本計畫所需各項經費，請依照「行政院衛生署中醫藥委員會研究計畫經費使用範圍及標準表」詳實編列，各經費項目請務必按照該標準表內所訂之名稱與次序填寫。說明欄內應詳細說明估算方法（含單價、數量）及用途。

          年度

	項   目
	金   額
	說                             明
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	陸、需有關機關配合或協調事項：請逐項填明，若無配合或協調事項，則從略。

	配合或協調機關
	配合或協調事項
	配合金額
	配合或協調單位系所主任或機關首長核章

	
	
	
	配合單位           日期       

	
	
	
	配合單位           日期       

	
	
	
	配合單位           日期       

	
	
	
	配合單位           日期       
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	附表一：計畫主持人、協同主持人、研究人員學經歷說明書(每人填寫一份)

	類  別
	  (   )主持人   (   )協同主持人   (   )研究人員

	姓  名
	
	性  別
	
	出生年月日
	

	   學         歷(擇其重要者填寫)

	學  校  名  稱
	學  位
	起迄年月
	科  技  專  長

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	   經  歷  (請按服務時間先後順序填寫與現提計畫有關之經歷)

	服  務  機  構  及  單  位
	職   稱
	起迄年月

	現任：
	
	

	曾任：
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	之研究計畫

近三年內曾參與
	計  畫  名  稱
	計畫內擔任工作
	計畫支援機關
	起迄年月

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	（若無此資料，請填寫無此資料）
	
	
	

	研究計畫

執行中之
	計  畫  名  稱
	經      費
	計畫支援機關
	起迄年月

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	（若無此資料，請填寫無此資料）
	
	
	

	研究計畫投標

申請中之相關
	計  畫  名  稱
	申 請 經 費
	計畫支援機關
	起迄年月

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	（若無此資料，請填寫無此資料）
	
	
	

	註1. 最近三年內由本署或其他機構（如國家衛生研究院、國科會、經濟部、農委會、中研院、教育部）經費支持，且擔任計畫主持人之計畫及申請中之其他計畫之摘要如附表二 
註2. 近五年相關之著作及研究報告名稱如附表三


（填表人及計畫主持人請務必簽章，另若填寫此表篇幅不足，請自行複製）

研究人員簽章：                   主持人簽章：
	附表二：計畫主持人、協同主持人、研究人員最近三年內主持或申請中(亦為主持人)之本會、衛生署或其他機構（如國衛院、國科會、經濟部、農委會、中研院、教育部等）經費支持之計畫摘要（若無此資料，請填無此資料）

計畫名稱：

計畫主持人：

委託或補助單位：

執行期程：

經費：

摘要：(請摘述本計畫之目的與實施方法及結果；請務必清楚敘明是否與本次申請計畫內容有重複性或相關性)
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	附表三：計畫主持人、協同主持人、研究人員最近五年已發表與計畫內容相關之學術性著作清單（每人填寫一份），無需附著作。
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附表四

臺灣地區中醫藥研究單位暨研究人員資料表
提供單位名稱：　　　　　　　　　　　　　聯絡人：
    聯絡電話：　　　　　　　　　　　　　傳真：

	研究人員姓名
	中文：
	性別：

	
	英文：

	主要學歷：


	現職及與專長相關之經歷：


	通訊地址：

	自填研究專長學門：


	最近五年曾發表有關中醫藥：研究論文中英文名稱（含出版日期、出版者），若篇幅不足則寫較具代表性


	所屬單位已有之儀器設備（含廠牌型號、數目）：


本人「同意」於貴會建置之「中醫藥資訊網路」上對外提供本表之個人資料
簽名：              

註：*請自行影印，每一人一份。                    填表日期： 　年 　月 　日
*若曾填寫此資料並蓋章者，請至http：//www.ccmp.gov.tw/ (研究發展組之研究人力資源)查詢內容是否有變更，若有變更則請重填並用螢光筆註明修正處，以利作業。     

附表五

政府部門研究計畫基本資料表(ＧＲＢ) （計畫經評選通過後再填送）

	如本計畫為某主計畫之分項或子計畫，請填Ａ、Ｂ表，如為單一計畫，請詳填Ｂ表即可。其餘詳見填表說明。
	Ａ
表
	主計畫名稱__________________________

主計畫編號__________________________

主計畫執行單位______________________

主計畫主持人________________________

全程期間__年__月至__年__日*總經費____千元

	Ｂ表

	計畫中文名稱『
』
英文名稱『
』
原計畫編號：___________________________________________________

	甲、計畫依據


乙、執行單位

執行單位之簽約人　　　　　　　
丙、年度　　　　　主管機關_____________________________

丁、研究性質　□基礎研究　□應用研究　□技術發展　□商品化　□其他
戊、研究領域________（參見表Ｃ）
己、計畫屬性　□科技類　□非科技類
庚、全程期間______年_____月--_____年____月
辛、本期期間______年_____月--_____年____月*本期經費____億_______千元
壬、本期經費來源
執行單位出資______％      資本支出（單位：千元）經常支出
　　　　　單位委託(補助)____％      土地建築________人事費________
　　　　　單位委託(補助)____％      儀器設備________材料費________
　　　　　單位委託(補助)____％      其    他________其  他________

合計：100％
癸、摘要關鍵詞_____________________________________________________

（中英文各三則）___________________________________________________

	★參與計畫人力資料：(如僅代表簽約而未參與實際研究計畫者則免填以下資料)
參與計畫　身份證　出生年　專長　　　　　　　　　　參與　參與
人員姓名　字　號　民　國　領域　職級　學歷　性別　人月　性質
1.                                                               

2.                                                               

3.                                                               

4.                                                               

5.                                                               

6.                                                               

★此部份如不夠填，請另紙填寫


填表人：______________聯絡電話：____________傳真電話：____________

	ＧＲＢ 基 本 資 料 表 填 表 說 明

	原計畫編號：請輸入經費主管機關所賦與之計畫編號（其原則以包括年度、主管機關代號及序號），如NSC85-0301-P-105-001、DOH85-TD、001……，否則請以契約文號充當。
甲、計畫依據：如專題計畫，十年長程計畫，六年中程計畫，防災大型計畫…等。
乙、執行單位：請填單名稱，如台大電機系、水試所台南分所、工研究工材所等，若委託個人則填「個人」。
丙、年度：請填簽約時之經費所屬會計年度。   主管機關：計畫經費來源之主管機關。
丁、研究性質：１、基礎研究：２、應用研究；３、技術發展；４、商品化；５、其他
戊、研究領域：共二碼，分理、工、醫、農、人文及社會，請參照Ｃ表。
己、計畫屬性：計畫係屬於科技類或非科技類，單選。
凡屬科技研究範圍之計畫則屬於科技類，故若經建或行政計畫中有科技研究之（子）計畫則該（子）計亦請勾選「科技類」。
所謂科技研究係以系統方法為依據，所作的創造性工作。其目的在增進有關人類，文化與社會方面的知識，以及利用此等知識累積而產生的新應用。其活動必具備兩項要件：1.在知識的增進方面，要有創造性。2.在知識的應用方面，要有新穎性。科技單位內經常性的或例行的活動，不屬於科技研究發展活動（例如：商品，儀器之檢驗及產品的品管，不屬於科技研究發展活動；但發展新的產品檢品管方法，則屬科技研發活動，又醫院所作的常規檢驗，如驗向、生化檢驗，細菌檢驗等，不屬於科技研究發展活動；但為開發新藥所設計之各種檢驗，則屬科技研究發展活動）。
庚、期間經費：全程期間應大於或等於本期間：全程經費應大於或等於本期經費。
例：主計畫（甲）內容三項子計畫（A，B，C）為五年期（82－86）之科技專案計畫，總經費為五億元
子計畫Ａ：為四年期（82－85）子計畫，全部經費為二億元，第一年度經費為一億元，第二年度經為0.5億元，第三年度經費為0.3億元，第四年度經費為0.2億元。
子計畫Ｂ：為四年期（82－86）子計畫，全部經費為二億元，第一年度經費為0.5億元，第二年度經為0.4億元，第三年度經費為0.4億元，第四年度經費為0.2億元，第五年度經費為0.5億元。
子計畫Ｃ：為四年期（83－86）子計畫，全部經費為一億元，第一年度經費為0.2億元，第二年度經為0.2億元，第三年度經費為0.3億元，第四年度經費為0.3億元。
因此85年度之GRB表之填寫為
子計畫Ａ，全程期間為：81年7月至85年6月，本期期間為84年7月至85年6月，本期經費為0.2億元
子計畫Ｂ，全程期間為：81年7月至86年6月，本期期間為84年7月至85年6月，本期經費為0.2億元
子計畫Ｃ，全程期間為：82年7月至86年6月，本期期間為84年7月至85年6月，本期經費為0.3億元

	若為單一非延續性計畫，則全程期間＝本期期間，全程經費＝本期經費。
辛、經費來源：係指委託、補助、合作單位與執行單位之出資比，例如：委託單位（經濟部）70％；執行單位（學校）30％，百分比合計應等於100％。
壬、本期經費分析：分成資本支出及經常支出兩大項，以千元為單位，請就各項經費填寫，其總和應等於〝本期經費”。
癸、摘要關鍵詞：請填投標計畫摘要之中、英文關鍵詞各三則。
參與計畫人力資料：

．身份證字號：若非本國人則填護照號碼。
．專長領域：係參與是項計畫之研究人員所具之主要專長代碼，請參照Ｃ表填寫。
．職級：（分６級）
1.研究員級：研究員、教授、主治醫師、簡任技正、若非以上職稱則相當於博士滿三年、或碩士滿六年、或學士滿九年之研究經驗者。
2.副研究員級：副研究員、副教授、助研究員、助教授、總醫師、薦任技正、若非以上職稱則相當於博士、碩士滿三年、學士滿六年以上之研究經驗者。
3.助理研究員級：助理研究員、講師、住院醫師、技士、若非以上職稱則相當於碩士、或學士滿三年以上之研究經驗者。
4.研究助理級：研究助理、助教、實習醫師、若非以上醫稱則相當於學士、或專科滿三年以上之研究經驗者。
5.技術人員：指目前在研究人員之監督下從事與研究發展有關之技術性工作，且具備下列資格之一者屬之：具初（國）中、高中（職）、大專以上畢業者，或專科畢業目前從事研究發展，經驗未滿三年者。
6.支援人員：指在研究發展執行部門參與研究發展有關之事務性及雜項工作者，如人事、會計、秘書、事務人員及維修、機電人員等。
．學歷：１.博士、２.碩士３.學士、４.專科、５.博士班研究生、６.碩士班研究生、７.其他
．性別：１男，０女
．參與人月：以一年期（12個月）計畫為例，參與研究人員（含技術人員及支援人員）實際投入本計畫之工作量佔全年工作時數之百分比乘以12人月之積，如參與工作6量為佔全年工作時數之80％，則填80％×12eq \o(\s\up 6(～),\s\do 7(＝))10人月。
．參與性質者若不便估計，則依實際支領薪資之月份數（不含年終獎金）填寫：
1.計畫主持人（或子計畫主持人）
2.共同主持人（或子計畫共同主持人）
3.協同主持人（或子計畫協同主持人）
4.顧問及諮詢
5.其他
◎研究人員：指目前從事研究發展工作，且具有博士、碩士、學士學位，或專科畢業具有三年以上研究經驗者，含研究所之博、碩士班研究生。


	Ｃ表（研究領域，專長領域代碼）

	領域代碼
理 10 數學類（含一般數學、應用數學、商用數學、數理數學、數理統計）
11 物理類（含一般物理、應用物理、電子物理、原子物理、天文物理）
12 化學類（含一般化學、有機化學、無機化學、分析化學、物理化學）
13 大氣科學類（含氣象學、大氣科學、大氣物理）
14 地球科學類（含氣地理學、地質學、地球物理學、土地質源學、地球化學）
15 生物科學類（含植物學、動物學、微生物學、生物化學、分子生物學）
1A 海洋科學類（含海洋物理、海洋生物、海洋化學、海洋地質學）
1L 生物技術
16 其它
工 20 土木水利工程類（含土木工程、水利工程、建築工程、營建工程、河海工程、都市計畫）
21 機械工程類（機械工程、動力機械、造船工程）
22 電子電機工程類(含電機工程、電子工程、控制工程)

31 電信工程
23 化學工程類（含化工、石油工業、燃料工業）
24 工業工程類（工業工程、工業管理、工程科學）
25 航空工程
26 太空科技
27 紡織工程類（含紡織、染整、製衣工程）
28 交通運輸
29 醫學工程
2B 防災工程
2C 自動化工程
2E 材料科技（包括冶金、非金屬、高分子）
2F 能源工程（指一般能源）
32 原子能工程
2G 光電工程
2H 環境科學（含環保工程、環境管理）
2K 食品科技
2M 資訊工程─硬體工程
3M 資訊科學─軟體
30 其它
醫 40 基礎醫學類（含解剖學科、生理學科、與醫學有關之生化學科等）
41 臨床醫學類（含內科、外科、神經科等）
42 藥學
43 公共衛生學
44 牙醫學
45 護理學
46 醫事技術
47 復健醫學
4J 肝炎防治
4L 生物技術
48 其它
	領域代碼
  農 50 農藝
51 園藝
52 植物保護類
53 農業化學類
54 農田水利類
55 農業機械類
56 水土資源保育
57 林業類
58 漁業類（含水產養殖）
59 畜牧獸醫類
60 農業推廣類
61 農業經濟類
6C 自動化工程
6H 農業環境保護
6K 食品科技類
6L 生物技術
63 農產運銷
64 自然生態保育
62 其它
人文 70 藝術
71 宗教
72 語文
73 哲學
74 人類
75 歷史
76 其它
社會 74 社會
80 心理
81 政 治
83 法律 

84 經濟 

85 教育
86 地理
88 統計
90 管理科學
92 科學教育
93 財政（含金融、保險）
94 公共行政（含行政發展、行 政管理、勞工行政…等）
91 其他
 


附錄三、『中醫藥委辦研究計畫管考』所需輸入資料
 (請以EXCEL軟體依欄位順序建置)

	欄位名稱
	填寫欄
	欄位說明

	研究重點
	　
	研究重點編號：如1、2

	計畫名稱
	　
	計畫中文名稱

	申請計畫機構
	（請務必填寫全銜）
	申請計畫機構（請務必填寫全銜）

	申請計畫之系所(單位)
	　
	請填申請計畫之系所(單位)

	機構統編
	　
	申請計畫機構統一編號

	計畫主持人
	　
	主持人中文姓名

	職稱
	　
	主持人職稱

	協同主持人
	　
	請填寫協同主持人之姓名

	計畫執行年限
	　
	計畫執行年限，如：1年

	第一年預算
	　
	請填99年度預估數（單位：元）

	人事費
	　
	請填99年度人事費預估數(單位：元)

	業務費
	　
	請填99年度業務費預估數(單位：元)

	管理費
	　
	請填99年度管理費預估數(單位：元)

	第二年預算
	　
	請填100年度預估數（單位：元）

	第三年預算
	　
	請填101年度預估數（單位：元）

	計畫總預算
	　
	（單位：元）

	主持人電話
	　
	請填寫主持人聯絡電話、手機

	主持人傳真
	　
	請填寫主持人傳真號碼

	主持人電子信箱
	　
	請填寫主持人E-Mail地址

	主持人聯絡地址
	　
	請填寫主持人通訊住址

	計畫聯絡人
	　
	計畫聯絡人中文姓名

	職稱
	　
	計畫聯絡人職稱

	電話
	　
	請填寫計畫聯絡人聯絡電話、手機

	傳真
	　
	請填寫計畫聯絡人傳真號碼

	電子信箱
	　
	請填寫計畫聯絡人E-Mail

	聯絡地址
	　
	請填寫計畫聯絡人通訊住址


附錄四、行政院衛生署中醫藥委員會中醫藥研究計畫經費使用範圍及標準

	項　目　名　稱
	說　　　　　　　　明
	標　　　　　準

	人事費
計畫主持人費

研究助理薪資
保險

公提離職儲金或

公提退休金


	執行計畫期間，計畫主持人按月支領研究費。

執行本計畫所需聘雇之專、兼任助理人員薪資或薪資等。
實際支領時應附支領人員學經歷級別。計畫書預算表內所列預算金額不得視為支領標準。
在本計畫支領專任研究助理薪資者不得在其他任何計畫下重複支領。
專任研究助理之勞、健保費。

不可編列平安或職業保險。

執行本計畫所需聘雇專任助理人員之公提離職儲金(計畫執行機構不適用勞動基準法者)或公提退休金(計畫執行機構適用勞動基準法者)。
	1.委辦經費30萬元以下： 3,000元/月。

2.委辦經費逾30萬元以上至100萬元（含100萬元）：6,000元/月。

3.委辦經費逾100萬元： 10,000元/月。

註：主持人若在本會或衛生署（含附屬機關）其他計畫已支領主持人費，不得再重複編列支領。

依照「行政院衛生署及附屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表」編列。

財團法人機構得依受聘助理人員特殊專長、學術地位、工作經驗及所提計畫之貢獻程度，敘明具體理由，比照該機構支薪標準編列。
依「行政院衛生署及附屬機關研究計畫約用專任助理雇主應負擔勞保及健保費用基準表」編列。

依「行政院衛生署及附屬機關研究計畫助理人員約用注意事項」編列。



	　業務費 
稿費
	實施本計畫所需撰稿及翻譯費。但撰寫本計畫之成果報告或發表之論文不得報支本項費用，計畫項下相關人員亦不得支領本項費用。


	每千字 580元

	    臨時工資
    　
	實施本計畫特定工作所需勞務之工資，以按日計酬者為限。                     　 
	每人天最高 800元
                      

	   文具紙張
    　
	實施本計畫所需油墨、紙張、文具等費用。
	　

	  　郵電
 
	                      　 

實施本計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費、網路使用費，但不得編列手機費用。 


	

	印刷


	實施本計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費及影印費。 
	

	租金

	實施本計畫所需租用辦公房屋禮堂、機器設備等租金。
	 

	   油脂

    　

    　  
    　  
    　


	實施本計畫所需車輛、機械設備之油料費用。(車輛之油料費用，係指從事調查研究之實地訪查，而非屬派遣機關人員出差，其性質與出差旅費之報支不同，受委託或補(捐)助單位如無公務車可供調派，而需由實地訪查人員駕駛自用汽(機)車從事該訪查，且此項情況已於委託或補(捐)助計畫(或合約)訂明者，其所需油料費，得由各補助或委辦機關本於職責自行核處，檢據報支) 

	 

	    調查訪問費


	實施本計畫所需問卷調查之填表或訪視費。

問卷調查或訪視時所需之禮品或宣導品費用。
	每份50元至250元（訪視費及禮品費合計），依問卷內容繁簡程度，酌予增減。

	    受試者保險費

    　　
	實施本計畫臨床受試者所需之受試保險費。(核實報支)


	依需求，酌予增減。

	　　受試者營養費
	實施本計畫所需受試者營養費用。  

	每人次50元至100元，依需求，酌予增減。

	醫學倫理委員會(IRB)審查費
	實施計劃因涉及人體試驗及人體研究(例如:人體檢體採集或個人隱私資料之收集)，須經醫學倫理委員會(IRB)審查者，得編列該項審查費。
	每一計畫以10萬元為限，所需費用核實報支。(經本會審查通過之計畫，始能編列。)

	電腦處理費

    　 

    　 

    　 

    　 

    　 

    　 

    　 
	實施本計畫所需電腦資料處理費。包括：資料譯碼及鍵入費、電腦使用時間費、磁片、磁碟、光碟片及報表紙等。

電腦軟體、程式設計費、電腦周邊配備、網路伺服器架設、網站或軟體更新費、網頁及網路平台架設等係屬設備，依規定不得編列購買費用。
	

	資料蒐集費

圖書費
	實施本計畫所需相關資料檢索費。

實施本計畫所需購置國內、外參考書籍、期刊以具有專門性且與研究計畫直接有關者為限。擬購置圖書應詳列其名稱、數量、單價及總價。
	圖書費每本需低於10,000元。

	材料費
	實施本計畫所需消耗性器皿、材料、藥品等之費用。應詳列各項材料之名稱﹙中英文並列﹚單價、數量與總價。
	

	維護費
	實施本計畫所使用儀器設備所需之修繕及養護費用。
	

	出席費
	實施本計畫所需專家諮詢會議之出席費。計畫項下之相關人員及非以專家身份出席者不得支領。
屬工作協調性質之會議不得支給出席費。

焦點座談參與座談者，非以專家身分出席，不得支領出席費。


	每人次2,000元。

	　  鐘點費
	實施本計畫所需訓練研討活動之授課演講鐘點費或實習指導費。計畫項下之相關人員不得支領本項費用。

專家指導授課之交通費可依「中央政府各機關單位預算執行要點」於本項下核實支給往返交通費用。
	外聘：國外聘請者:每節鐘點費2,400元。
國內聘請者：專家學者每節鐘點費1,600元，與主辦或訓練機關(構)學校有隸屬關係之機關(構)學校人員，每節鐘點費1,200元。
內聘:主辦或訓練機關(構)學校人員，每節鐘點費800元。

講座助理：協助教學並實際授課人員，每節鐘點費比照同一課程講座1/2支給。

授課時間每節50分鐘。

	台澎金馬地區旅費
	實施本計畫所需之相關人員及出席專家之國內差旅費。

差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費等。交通費包括行程中必須搭乘之飛機、汽車、火車、輪船等費。前項所稱汽車係指公共汽車及其他公民營客運汽車，凡公民營汽車到達地區，除因急要公務外，不得開支計程車費。
	依「國內出差旅費報支要點」規定辦理，差旅

費之編列應預估所需出差之人天數，並統一以2,000元/人天估算差旅費預算。實際報支時應按下列標準支給：交通費按實開支。出差地點距離所在地六十公里以上，且有住宿事實，檢據核實列報住宿費，未能檢據者，按規定數額之二分之一列支。
住宿費：
簡任級：1600元/天
薦任級以下：1400元/天
膳雜費：
簡任級：550元/天
薦任級以下：500元/天



	聘請國外顧問、專家及學者來台工作費用
	行政院「各機關聘請國外顧問、專家及學者來台期間支付費用最高標準表」辦理。

已支領本項工作費用者，不得再支領其他工作報酬（如：出席費、鍾點費等）
	

	其他
	辦理本計畫所需之其他未列於本表之費用及其他雜支等（如：活動攝影）。
	辦理一般會議，若開會時間已逾用餐時間，可申請餐費，每人次最高80元。



	管理費


	本項經費應由計畫執行單位統籌運用，使用項目如下：
（1）水、電、瓦斯費。

（2）執行機構人員協辦研究計畫業務之人事費用為限。
	「行政政策類」委託研究計畫之管理費係以計畫金額之10%為最高上限，簽約學校或學術團體之規定超過此標準者，得檢附相關資料，由委託單位核定後編列。


備註：1.因本預算並未編列資本門，故不得採購儀器設備，但可採租用方式辦理。

2. 本預算不得編列國外旅費。

附錄五、行政院衛生署中醫藥委員會委託研究計畫助理人員工作酬金支給標準表

單位：新台幣元

	類別

  級

   別

年

資
	專任助理
	兼任助理

	
	高中

（高職）
	五專

（二專）
	三專
	學士
	碩士
	博士班研究生

獎助金
	研究助學金
	研究酬金

	
	
	
	
	
	
	未獲博士候選人資格者
	已獲博士候選人資格者
	碩士班
研究生
	大專

學生
	講師級
	助教級

	第九年
	25,500
	31,300
	32,800
	37,300
	42,300
	最高以不超過14個獎助單元為限
	最高以不超過  16個獎助單元為限
	最高以不超過 4 個獎助單元為限
	最高以不超過 2 個獎助單元為限
	6,000
	5,000

	第八年
	25,000
	30,300
	31,900
	36,400
	41,400
	
	
	
	
	
	

	第七年
	24,500
	29,400
	31,000
	35,500
	40,400
	
	
	
	
	
	

	第六年
	24,000
	28,500
	30,000
	34,600
	39,500
	
	
	
	
	
	

	第五年
	23,400
	27,600
	29,100
	33,700
	38,600
	
	
	
	
	
	

	第四年
	22,900
	26,600
	28,200
	32,900
	37,700
	
	
	
	
	
	

	第三年
	22,400
	25,700
	27,300
	32,100
	36,700
	
	
	
	
	
	

	第二年
	21,900
	24,800
	26,300
	31,300
	35,800
	
	
	
	
	
	

	第一年
	21,400
	23,900
	25,800
	30,600
	35,000
	每一獎助單元為新台幣2,000元
	
	


 (※每年比照行政院衛生署委託研究計畫項下助理人員工作酬金支給標準表修訂)
註：.本表自94年1月1日起實施。

附錄六、中醫藥委員會研究計畫約用專任助理雇主應負擔勞保及健保費用基準表

                         單位：新台幣（元）
	   類別

    費

     用

年資
	高中(高職)
	五專(二專)
	三專
	學士
	碩士

	
	酬金

投保薪資
	勞保費
	健保費
	保費合計
	酬金

投保薪資
	勞保費
	健保費
	保費合計
	酬金

投保薪資
	勞保費


	健保費
	保費合計
	酬金

投保薪資
	勞保費
	健保費
	保費合計
	酬金

投保薪資
	勞保費
	健保費
	保費合計

	第九年
	25,500

26,400
	1386
	1,225
	2,611
	31,300

31,800
	1670
	1,476
	3,146
	32,800

33,300
	1748
	1,545
	3,293
	37,300

38,200
	2005
	1,773
	3,778
	42,300

43,900
	2304
	2,037
	4,341

	第八年
	25,000

25,200
	1323
	1,170
	2,493
	30,300

30,300
	1591
	1,406
	2,997
	31,900

33,300
	1748
	1,545
	3,293
	36,400

38,200
	2005
	1,773
	3,778
	41,400

42,000
	2205
	1,949
	4,154

	第七年
	24,500

25,200
	1323
	1,170
	2,493
	29,400

30,300
	1591
	1,406
	2,997
	31,000

31,800
	1670
	1,476
	3,146
	35,500

36,300
	1906
	1,685
	3,591
	40,400

42,000
	2205
	1,949
	4,154

	第六年
	24,000

24,000
	1260
	1,114
	2,374
	28,500

28,800
	1512
	1,337
	2,849
	30,000

30,300
	1591
	1,406
	2,997
	34,600

34,800
	1827
	1,615
	3,442
	39,500

40,100
	2106
	1,861
	3,967

	第五年
	23,400

24,000
	1260
	1,114
	2,374
	27,600

27,600
	1449
	1,281
	2,730
	29,100

30,300
	1591
	1,406
	2,997
	33,700

34,800
	1827
	1,615
	3,442
	38,600

40,100
	2106
	1,861
	3,967

	第四年
	22,900

24,000
	1260
	1,114
	2,374
	26,600

27,600
	1449
	1,281
	2,730
	28,200

28,800
	1512
	1,337
	2,849
	32,900

33,300
	1748
	1,545
	3,293
	37,700

38,200
	2005
	1,773
	3,778

	第三年
	22,400
22,800
	1197
	1,058
	2,255
	25,700
26,400
	1386
	1,225
	2,611
	27,300
27,600
	1449
	1,281
	2,730
	32,100
33,300
	1748
	1,545
	3,293
	36,700
38,200
	2005
	1,773
	3,778

	第二年
	21,900
21,900
	1149
	1,016
	2,165
	24,800
25,200
	1323
	1,170
	2,493
	26,300
26,400
	1386
	1,225
	2,611
	31,300
31,800
	1670
	1,476
	3,146
	35,800
36,300
	1906
	1,685
	3,591

	第一年
	21,400
21,900
	1149
	1,016
	2,165
	23,900
24,000
	1260
	1,114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	2,374
	25,800
26,400
	1386
	1,225
	2,611
	30,600
31,800
	1670
	1,476
	3,146
	35,000
36,300
	1906
	1,685
	3,591


附註：1.表列保險費金額係依現行勞工保險普通事故保費率6.5%，就業保險費率1%，投保單位負擔70%之比例計算；由於各受委託(補助)機構性質不同，職業災害保險費率亦不同（勞工職業災害保險費依投保單位行業別另行計算，並依規定全部由投保單位負擔），故上開勞保費未含職業災害保險費，請受委託(補助)機構於原核定總經費（含管理費）內調整支應。 2.本表自98年 1月 1日起實施。     
附錄七、各機關聘請國外顧問、專家及學者來台工作期間支付費用最高標準表

	項目

級別
	報酬（含生活費）
	機票票款
	保險費
	國內交通費

	
	按日計酬
	按月計酬
	
	
	

	
	來台工作三個月以內者
	來台工作三個月以上者，不滿一年者
	來台工作一年以上者
	
	
	

	一、諾貝爾級
	每人每日新台幣一三、０八０元
	每人每月新台幣二七九、二六０元
	每人每月新台幣二五二、六六五元
	最高給付頭等艙機票，核實報支
	核實報支
	核實報支

	二、特聘講座
	每人每日新台幣九、八一０元
	每人每月新台幣二一二、七七０元
	每人每月新台幣一九九、四七０元
	
	
	

	三、教授級
	每人每日新台幣八、一七五元
	每人每月新台幣一七二、八七五元
	每人每月新台幣一五九、五八０元
	
	
	

	四、副教授級
	每人每日新台幣六、五四０元
	每人每月新台幣一三二、九八０元
	每人每月新台幣一一九、六八五元
	
	
	


註記：

一、表列各級人員須符合下列資格條件：
（一）諾貝爾級：曾獲諾貝爾獎、國家院士或具相當資格之專家、學者。

（二）特聘講座：

1、曾任國外著名大學教授，最近五年內有著作發表為國際所推崇者。

2、在學術上有崇高地位為國際知名，而為國內所無之專家、學者。

3、在應用科學或技術上有特殊成就，並曾在國外擔任同等質量工作有年者。

（三）教授級：教授或具相當資格之專家、學者。

（四）副教授級：副教授或具有相當資格之專家、學者。

二、補助機票之人數規定如次：

（一）聘期未滿三個月者，僅負擔本人頭等艙來回機票款。惟各機關如有特殊業務需要，得另專案報請主管機關衡酌實際需要，
核定在本人最多二趟之商務艙來回機票款範圍內報支。

（二）聘期三個月以上未滿一年者，負擔本人及其配偶來回各一趟機票款。

（三）聘期一年以上者，負擔本人及其配偶來回各一趟機票款，並得補助十八歲以下子女最多兩人之機票款。

（四）連續服務滿五年以上者，每滿五年核給本人一次返國探親來回機票補助，最高以三萬元為限。

三、各機關聘請之國外顧問、專家及學者聘約滿二年以上人員，補助搬遷費有眷者二千美元，單身者一千美元。行李超重費用含在搬遷費內。

四、各機關聘請國外顧問來台工作期間，得視其學術地位、專長及各機關經費情況，在表定最高標準範圍內自行核定支給。但情形特殊者，得專案報經行政院核准支給。

五、各機關對特殊及專業性案件得以按件計酬方式支付費用，並依據政府採購法及其相關規定，明列其工作範圍、工作目的及內容、應提送之成果等條件，訂定勞務契約辦理。

附錄八、【研究用人體檢體採集與使用注意事項】

91年1月2日公告衛署醫字第0910012508號
95年8月18日修正公告衛署醫字第0950206912號

1、 為確保研究用檢體之正當採集及使用，保障檢體提供者之權益，並促進科學之正當發展，特訂定本注意事項。

採集檢體供研究使用，除依法令規定外，依本注意事項為之。
2、 本注意事項用詞定義如下：
（1） 檢體：指與人體分離之細胞、組織、器官、體液或其衍生物質（含遺傳物質），包括剩餘檢體、採集自胎兒或屍體之檢體。

（2） 檢體提供者：指接受檢體採集之人。
（3） 檢體使用者：指直接使用檢體、指示他人使用檢體或依與檢體提供者間之契約等特定關係而得使用檢體之人或機構。
（4） 檢體保管者：指保存檢體之人或機構。

（5） 編碼：以數字或英文字母等代碼，取代檢體提供者姓名、身份證字號、病歷號等可供辨識個人資訊之作業方式。

（6） 去連結：於檢體編碼後，將代碼與檢體提供者可供辨識個人資訊之對照資料完全永久消除之作業方式。

（7） 剩餘檢體：係指病理檢驗、醫事檢驗或研究剩餘之檢體。

3、 採集與使用檢體應先提具研究計畫書，並經人體試驗委員會或其他類似之倫理委員會（以下簡稱倫理委員會）審核同意，始得為之。

以剩餘檢體進行研究，應於使用前提具研究計畫送倫理委員會審核。

4、 檢體之採集與使用不得違背醫學倫理，並應注意防制對人類、特定族群及生態環境之危害。

5、 採集檢體供研究使用，除法律有規定者外，應告知檢體提供者下列事項，並取得其同意：

（1） 檢體採集之目的及其可能使用範圍與使用期間。

（2） 檢體採集之方法、種類、數量及採集部位。

（3） 檢體採集可能發生之併發症與危險。

（4） 檢體提供者之權益與檢體使用者、保管者之義務。

（5） 研究之重要性。

（6） 被選為參與者的原因。

（7） 預期之研究成果。

（8） 合理範圍內可預見之風險或不便。

（9） 保障檢體提供者個人隱私的機制。

（10） 檢體提供者得拒絕參與研究，並得隨時退出研究，及其退出之程序。檢體提供者之拒絕或退出，不影響其應有之醫療照顧。

（11） 研究檢體所得資訊對檢體提供者及其親屬或族群可能造成的影響。

（12） 檢體保管者與檢體使用者。

（13） 檢體是否有提供、讓與或授權國內或國外之他人使用檢體之情形。

（14） 剩餘檢體之處理情形。

（15） 研究經費來源及所有參與研究之機構。

（16） 其他依各研究計畫之需要，與檢體採集、病歷檢閱、追蹤檢查檢驗或病情資訊相關之重要事項。

以剩餘檢體供研究使用，除前項第二款及第三款外，其餘告知事項仍應告  知檢體提供者，取得同意。

前二項告知與同意應以書面為之，並輔以口頭告知，務使檢體提供者明瞭其內容。
6、 採集胎兒之檢體，需經其母親同意。

檢體提供者為未滿七歲之未成年人，由其法定代理人代為同意；滿七歲以上之未成年人，應由法定代理人與檢體提供者共同同意；檢體提供者為無意思能力者，由法定代理人代為同意，無法定代理人時，由最近親屬代為同意；屍體檢體之提供應得其最近親屬或本人生前之書面同意。

前項最近親屬範圍如下：

（1） 配偶。

（2） 成年之直系血親卑親屬。

（3） 父母。

（4） 兄弟姊妹。

（5） 祖父母。

（6） 曾祖父母或三親等旁系血親。

（7） 一親等直系姻親。

最近親屬書面同意得以一人行之；最近親屬意見不一致時，依前項各款先後定其順序。前項同一順序之人，以親等近者為先，親等同者，以同居親屬為先，無同居親屬者，以年長者為先。

7、 採集與使用檢體可能衍生其他如商業利益等權益時，檢體使用者應告知檢體提供者並為必要之書面約定。

前項檢體採集自胎兒、屍體、未成年人或無意思能力者時，檢體使用者應告知前點規定得為同意之人，並為必要之書面約定。

8、 當研究成果可合理預期對可辨識之檢體提供者個人健康有重大影響時，檢體使用者經倫理委員會審核，且檢體提供者選擇知悉時，檢體使用者應告知並協助提供必要之相關諮詢。

9、 前項之倫理委員會審查，應考量檢體提供者健康危害的程度，與預防及治療成本效益等因素。
10、 檢體使用者應在檢體提供者所同意或依法得使用之範圍內使用檢體。

11、 使用檢體如逾越前項範圍，應依第三點、第五點及第七點規定辦理審查及告知程序。

12、 除法律有規定者外，檢體提供者得拒絕接受採集、終止檢體使用之同意或變更所同意之使用範圍。但檢體與個人資料已去連結者不在此限。

13、 檢體提供者拒絕檢體之採集或使用，應不影響其醫療或個人之權益。

14、 檢體保管者或檢體使用者應妥善保存及管理檢體。

15、 檢體使用完畢或檢體提供者終止檢體使用之同意時，應確實銷毀檢體，非經檢體提供者事前之書面同意，不得繼續保存。但檢體已去連結者不在此限。

16、 檢體保管者與檢體使用者應尊重並保護檢體提供者之人格權。

17、 對於因檢體採集、保存、使用所知悉之檢體提供者秘密、隱私或個人資料，不得無故洩漏。

18、 檢體保存及處理過程應以編碼、去連結或其他匿名方式為之。

19、 檢體使用者將檢體所得資訊提供予第三人或公開其資料時，應以無從識別檢體提供者個人資料之方式處理。

20、 非經倫理委員會之審查，確保檢體提供者及我國民眾之權益及安全，檢體不應讓與或授權國外使用。

21、 具下列情形之一者，得不受第五點與第七點規定之限制，但應依第三點規定經倫理委員會審查通過後，始得為之：

（1） 難以辨認檢體提供者身分。

（2） 因無法追蹤或聯絡等原因，難以重新取得檢體提供者同意。

（3） 本注意事項修正頒行前，已可公開取得之檢體。

22、 依本注意事項採集之檢體使用於教學時，準用第十二點之規定。
附錄九、【人體研究倫理政策指引】

衛署醫字第0960223088號公告

一、人體研究應以增進人群之福祉為目的，本尊重受研究者之自主意願，保障其隱私與健康權之原則為之。

二、人體研究除法令規定外，凡以研究為目的，取得、分析、調查人體之組織或個人之行為、理念、生理、心理、社會、遺傳，以及醫學有關資訊之過程均屬之。

三、人體研究應就最大之可能，以明確度可理解之方式，告知受研究者有關事項，並取得其書面之同意後為之。


前項告知內容至少必須包括研究之目的與期程、研究主持人之姓名、研究機構之名稱、研究經費之來源、研究內容之大要、受研究者之權益與研究人員之義務、保障受試者個人隱私之機制、合理範圍內可預見之風險及造成損害時得申請之補救措施、相關問題之聯絡人姓名及其聯絡之方式等。

四、人體研究應本最佳之科學實證與假設規劃，在資料取得、分析處理與成果運用之過程中，非經受研究者同意，均不得揭露其個人隱私資料；並應盡最大之可能管控風險發生；對於研究過程中可能導致之損害，應有包括損害補救措施在內之妥善因應計畫。

五、研究取得之材料，不得作為原始告知及書面同意以外之用途，其有作為其他研究用途之必要者，應另行依第三點之規定，取得受研究者同意。

六、人體研究不得以未成年人或弱勢者作為對象。但顯有助益於其集體或個別權益，經告知其法定代理人或最適關係人，並取得其書面同意者，不在此限。

七、 研究機構應設倫理委員會或委託其他機構之倫理委員會，負責人體研究倫理事項審查。

委員會之成員，至少應有三分之一以上為法律專家及其他社會公正人士，並應有二人以上為機構外人士。

委員會對審查通過之人體研究，計畫執行過程與研究成果備查負有監督責任。

八、人體研究所可能衍生之商業利益。

附錄十、【感染性生物材料管理及傳染病病人檢體採檢辦法】
94.09.26行政院衛生署署授疾字第 0940000614號令訂定發布
95.04.11行政院衛生署署授疾字第 0950000194 號令修正發布
第一條　本辦法依傳染病防治法(以下稱本法)第三十二條第二項及第四十五條第二項規定訂定之。

第二條　傳染病病原體及其使用之實驗室區分如附表一，其衍生物、血清等感染性生物材料及其使用之實驗室，依其可能含有之傳染病病原體區分之。

第二條之一　中央主管機關得委任所屬疾病管制局或委託相關機關（構）、團體辦理本辦法所定各項工作。

第三條　持有、保存或使用感染性生物材料之機構(以下稱設置單位)，其感染性生物材料區分為二級以上且其人員達五人以上者，應設生物安全委員會管理；其人員未達五人者，應指定專人管理。（附件一）

前項委員會及專責人員，應報中央主管機關核備，並副知地方主管機關。

第四條　生物安全委員會之任務如下：

一、持有、保存、異動或使用第二級以上危險群微生物之感染性生物材料之同意及督導。

二、使用感染性生物材料之實驗室生物安全等級之審議。

三、感染性生物材料及實驗室生物安全缺失之內部稽核及改善督導。

四、生物安全訓練之指導。

五、生物安全緊急應變計畫之審議。

六、生物安全意外事件之處理、調查及報告。
七、實驗室啟用或關閉之審議。

八、生物安全爭議問題之審議。

九、其他有關感染性生物材料管理事項之審議。

前項內部稽核每年至少辦理一次。

第五條　感染性生物材料之操作人員應經其實驗室主管或具二年以上操作經驗之人員訓練、測試合格。

第三級以上感染性生物材料之操作人員並應經中央主管機關認可之生物安全訓練。

第六條　設置單位應建立生物安全緊急應變計畫，內容應包括：

一、緊急應變小組及任務。

二、意外事件等級鑑定及風險評估。

三、意外事件處理程序、通報機制及警示系統。

四、緊急應變物資庫存管理。

五、緊急醫療救護程序。

六、應變人員安全防護基準。

七、緊急應變疏散程序及措施。

八、災害區域清消整治及善後處理措施。

九、意外事件訓練及模擬演練。

第七條　生物安全意外事件等級及其通報規定區分如附表二。

設置單位發生生物安全意外事件時，應立即依緊急應變計畫處理，並依前項規定通報。（附件二）

第八條　第二級以上感染性生物材料及其實驗室，應標示生物安全等級、生物危害標識及其緊急處理措施。

前項實驗室應保存其操作人員之血清檢體，並定期辦理其人員健康檢查及建立健康狀況異常監控機制。

前項血清檢體應保存至人員離職十年後，得予銷毀。

第九條　第二級以上感染性生物材料之保存場所，應符合下列規定：

          一、由專責人員負責管理。

   二、設門禁管制。

   三、備有感染性生物材料清單。
中央主管機關對於前項第三款之清單，得視需要會同相關機關進行查核。
第十條　設置單位使用第三級以上感染性生物材料，應檢附相關文件，報中央主管機關核備後，始得為之；異動時，亦同。（附件三）

第十一條 中央主管機關得不定期對使用第三級以上感染性生物材料之實驗室進行查核。查核所列缺失，中央主管機關應限期實驗室改善；屆期未改善者，得要求實驗室停止運作。（附件四）

新設立之生物安全第三等級以上實驗室，應經設置單位生物安全委員會同意，並報中央主管機關核備後，始得啟用。（附件五）

第十二條　中央主管機關於有重大安全疑慮時，得要求全部或部分設置單位停止相關感染性生物材料之使用或停止實驗室之運作。

          前項感染性生物材料或實驗室，於設置單位確認安全無虞，並經設置單位生物安全委員會同意後，得報中央主管機關核備重新使用。（附件五）

第十三條　第二級感染性生物材料有新增、銷毀、寄存或分讓等異動情事時，其持有人應填寫感染性生物材料異動單，並取得該設置單位生物安全委員會之同意。
第三級以上感染性生物材料有前項所稱異動情事時，除依前項規定辦理外，並應先報請中央主管機關核備後，始得為之。（附件三）
第十四條　 中央主管機關因防疫需要，得令設置單位於限期內，將特定感染性生物材料自行銷毀或集中銷毀。
第十五條　 運送感染性生物材料或傳染病病人檢體時，因意外導致感染性生物材料或檢體發生外溢之情事，運送人員應立即通知地方主管機關，為必要之處置。（附件二）
第十六條　 非設置單位不得申請輸出(入)感染性生物材料。
第十七條　 輸出(入)感染性生物材料時，應檢具附表三之申請書，向中央主管機關申請之。
第十八條　 傳染病病人檢體之採檢方式與時間、操作程序及處理方法，應依中央主管機關所定之採檢手冊辦理。

第十九條　 本辦法自發布日起六個月施行。
本辦法修正條文自發布日施行。

附錄十一、【醫療機構及醫事人員發布醫學新知或研究報告倫理守則】
衛署醫字第０九０００七二五一八號公告　20020510 

1、 為確保醫療保健資訊品質，促進正面的衛生教育宣導，保障病人權益，維護醫療秩序，特訂定本倫理守則。
2、 發表醫學新知或研究報告（含特殊個案病例），應注意下列原則：
(1) 國內人體試驗（含臨床試驗）之結果，應於「人體試驗執行成果報告書」經行政院衛生署審核通過後，始得發表，其內容應包括主題、目的、方法（接受試驗者標準及數目、試驗設計及進行方法、試驗期限及進度）、可能產生的傷害等資料，並應註明其為試驗性質。
(2) 在國內尚未使用之醫療技術、藥品及醫療器材，或國外人體試驗之結果，如經具學術公信力之期刊或機構認可，得引用轉述，但應註明其出處。
(3) 非屬人體試驗之醫學新知或研究報告，如其結果已於國內、外醫學會報告，或已累積適當樣本數，經生物統計學或流行病學方法分析後，得發表之。但發表之內容，應依其性質，包括樣本數、適應症、禁忌症、副作用、併發症等完整資料。
(4) 發布特殊個案病例，應以促進衛生教育宣導為目的。
(5) 應先製作新聞稿等書面資料，避免專業資訊引述錯誤。
(6) 應隔離血腥、暴露或屍體等畫面，對於涉嫌犯罪或自殺等病例，應避免描述其方法或細節。

3、 發表醫學新知或研究報告（含特殊個案病例），不得有下列各款情形：
(1) 藉新聞媒體採訪、參加節目錄音錄影或召開記者會等方式，暗示或影射招徠醫療業務或為不實宣傳。
(2) 為招徠醫療業務，刻意強調如「國內首例」、「北台灣第一例」、「診治病例最多」、「全國或全世界第幾台機器」等用語。
(3) 為招徠醫療業務，刻意強調醫療機構名稱或醫師個人經歷資料。
(4) 未累積相當病例數，以生物統計學或流行病學方法分析，或未將研究結果先行發表於國內、外醫學會，即以醫學研究名義發表。
(5) 未同時提供適應症、禁忌症、副作用及併發症等完整資料。
(6) 引用醫學文獻資料，宣稱或使人誤認為其個人研究資料。
(7) 為迎合窺視心理、譁眾取寵、提高新聞曝光率或招徠醫療業務，而發布特殊個案病例。
(8) 宣稱施行未經核准之人體試驗。宣傳人體試驗之結果，或宣傳在國內尚未使用之醫療技術、藥品或醫療器材，而未強調其為研究階段或試驗性質，有誤導民眾之虞。
4、 醫療機構或醫事人員發表醫學新知或研究報告時，應遵守「醫療機構接受媒體採訪注意事項」。
貳、行政院衛生署中醫藥委員會委託研究計畫投標須知

（限制性招標－公開審查）
以下各項招標規定內容，由機關填寫，投標承作單位不得填寫或塗改。
各項內含選項者，由機關擇符合本採購案者勾填。

1、 本採購適用政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關所訂定之規定。
2、 本標案名稱：行政院衛生署中醫藥委員會99年度「強化中藥製程安全與建立研發平台」（案號：0980017423）委託研究計畫

3、 採購標的為：勞務

4、 本採購屬：公告金額以上未達查核之採購。

5、 本採購：非共同供應契約。

6、 本採購預估需用金額: 本案99年度預算金額為新台幣760萬元整，100年度預算金額為新台幣700萬元整。本案單一重點全程採購金額上限為新台幣210萬元，採購之預估需用金額為新台幣1460萬元整。

7、 上級機關名稱：行政院衛生署
8、 依採購法第75條，受理承作單位異議之機關名稱、地址及電話：同招標機關。

9、 依採購法第76條及第85條之1，受理承作單位申訴(未達公告金額之採購不適用申訴制度) 或履約爭議調解(無金額限制)之採購申訴審議委員會名稱、地址及電話：

行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會

地址：台北市信義區松仁路3號9樓

電話：０２－８７８９７５３０

傳真：０２－８７８９７５１４

10、 本採購為：未分批辦理。

11、 招標方式為：限制性招標－依採購法第22條第1項第13款及機關委託研究發展作業辦法第4條第1項第3款辦理，委託經公告審查優勝之學術、專業或非營利機構進行科技、技術引進、行政或學術研究發展，並以公告程序徵求受邀承作單位，作為邀請比、議價之用。

12、 本採購：不適用我國締結之條約或協定，外國承作單位不可參與投標。我國承作單位所供應財物或勞務之原產地須屬我國者。

13、 本採購：非以統包辦理招標。

14、 本採購：不允許承作單位共同投標。
15、 承作單位對招標文件內容有疑義者，應以書面向招標機關請求釋疑之期限：自公告日或邀標日起等標期之四分之一，其尾數不足1日者，以1日計，並以書面向本會研究發展組（台北市中山區雙城街6號5樓）請求釋疑。
16、 機關以書面答復前條請求釋疑承作單位之期限：投標截止期限前1日答復。
17、 本採購依採購法第33條第3項：不允許承作單位於開標前補正非契約必要之點之文件。
18、 本採購依採購法第35條：不允許提出替代方案。
19、 承作單位得以電子資料傳輸方式於投標截止期限前遞送投標文件，該電子化資料，並視同正式文件，得免另備書面文件。供遞送之網址為： http://www.geps.gov.tw。

20、 投標文件有效期：自投標時起至決標日止。
21、 承作單位應遞送投標文件份數：

(一)附具證明之投標文件，包括1.投標廠商聲明書1式1份；2.應檢附廠商法人登記證書或設立證明或其他相關非營利機構證明或其他足以證明為獨立機構之文件（公私立大專院校、公立學術研究機構或政府機關可免附）;3.機構研發能力之證明文件(一式10份)。

(二)計畫書：1式10份。(雙面列印)

22、 投標文件使用文字：中文(正體字)，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文。

23、 公開開標案件之開標時間：

(1) 資格標：
1.開標時間：98年11月19日上午10時00分。 
2.開標地點：台北市中山區雙城街6號2樓簡報室。 

(2) 公開審查： 
1.公開審查相關作業及規定詳如投標作業手冊之作業要點「捌」。
2.投標文件經資格審查合於招標文件規定者，始得為審查之對象。

3.資格審查合格之承作單位，經本會審查委員會審查為優勝之承作單位，始進入下一階段的計畫書審查。
(3) 議價： 
1.時間：由本會另行通知。

2.本會與計畫書審查通過承作單位之議價及決標方式如投標作業手冊之作業要點「拾」。

3.議價地址：台北市中山區雙城街6號2樓。
24、 公開開標案件之開標地點(依採購法不公開者免填)：台北市中山區雙城街6號2樓簡報室。
25、 本採購開標採：不分段開標。所有投標文件置於一標封內，不必按文件屬性分別裝封。

26、 無押標金之理由為：勞務採購。
27、 無履約保證金之理由為：勞務採購。
28、 本採購：訂底價，但不公告底價。

29、 決標原則：最有利標(評選項目、標準及評定方式如附件)。依採購法第22條第1項第13款準用最有利標及第52條第1項第3款辦理。

30、 本採購採：分項複數決標，保留採購項目或數量選擇之組合權利。

31、 本採購決標方式為：總價決標。

無法決標時是否得依採購法第55條或第56條規定採行協商措施：否。
32、 本採購保留未來向得標承作單位增購之權利，擬增購之項目及內容(請載明擴充之金額、數量或期間上限)：無。

33、 本採購適用採購法：無例外情形。

34、 投標承作單位之基本資格及應附具之證明文件如下(如允許依法令免申請核發本項基本資格證明文件之承作單位參與投標，一併載明該等承作單位免繳驗之證明文件)：學術或非營利機構。
35、 承作單位所提出之資格文件影本，本機關於必要時得通知承作單位限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，依採購法第50條規定辦理。
36、 招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標承作單位應履行之契約責任：由招標機關另備如附件:行政院衛生署中醫藥委員會99年度「強化中藥製程安全與建立研發平台」委託研究計畫招標作業手冊。
37、 依採購法第65條之規定，本採購標的之主要部分為：計畫書內容。

38、 投標承作單位之標價條件：送達招標機關指定地點─本會。

39、 投標承作單位標價幣別：新台幣。

40、 採購標的涉及智慧財產權者，機關取得授權：研究成果歸屬將依「科技基本法」及「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」規定辦理，視計畫內容是否涉及國家安全或社會公益及本會政策考量等因素，決定國有或下放，將於計畫決標後雙方另訂契約；另計畫 中之問卷或量表之原始數據，歸屬國有。

41、 承作單位有下列情形之一者，不得參加投標、作為決標對象或分包承作單位或協助投標承作單位：

(一)提供規劃、設計服務之承作單位，於依該規劃、設計結果辦理之採購。
(二)代擬招標文件之承作單位，於依該招標文件辦理之採購。
(三)提供審標服務之承作單位，於該服務有關之採購。
(四)因履行機關契約而知悉其他承作單位無法知悉或應秘密之資訊之承作單位，於使用該等資訊有利於該承作單位得標之採購。
(五)提供專案管理服務之承作單位，於該服務有關之採購。
        機關辦理委託設計時，前階段規劃之成果若予公開，為規劃之承作單位並無競爭優勢者，該規劃之承作單位得參與後階段之設計服務。

42、 全份招標文件包括：（可複選）

        (1)研究計畫書。
        (2)投標須知。

        (3)投標廠商聲明書。

        (4)契約書。

        (5)投標文件查檢表。

        (6)投標封封面。

43、 投標承作單位應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件所附招標投標文件，連同資格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。封套外部皆須書明投標承作單位名稱、地址、重點項目、採購案號及採購案名。
44、 投標文件須於98年11月18日17時30分前，以郵遞、專人送達（非以郵戳為憑，以送達時間為準）至下列收件地點或網站：本會（台北市中山區雙城街6號）一樓總收發室掛號收件或得以電子資料傳輸方式於投標截止期限前遞送投標文件，該電子化資料，並視同正式文件，得免另備書面文件。供遞送之電傳號碼/網址為：【網址：http://www.geps.gov.tw】。逾時送（寄）達或未完成掛號收件手續者概不受理投標，亦不受理補件。
45、 電子領標承作單位之投標封附上該標案之領標電子憑據書面明細，或於開標後依機關通知再行提出。

46、 本須知未載明之事項，依政府採購相關法令。
47、 其他須知：

本契約涉及99-100年度之預算，惟該預算尚未完成法定程序，本會得依下列情形調整契約內容，並不負該責任：

(1)該預算於完成法定程序前，本會不支付任何價金。

(2)如遭立法院凍結、刪減或刪除，本會得視審議情形，暫緩支付、調減契約價金、解除或終止契約。

(3)如因預算凍結致使預算須辦理保留，本會得視保留情形，暫緩支付、調減契約價金、解除或終止契約。

48、 受理承作單位檢舉之採購稽核小組連絡電話、傳真及地址與法務部調查局及機關所在地之調查站處（站、組）檢舉電話及信箱：
(一) 行政院公共工程委員會中央採購稽核小組

檢舉電話：(02)87897548；傳真號碼：(02)87897554

地址：台北市松仁路3號9樓

(二) 行政院衛生署採購稽核小組
檢舉電話：(02)85906209；傳真號碼：(02)85906021

地址：1034台北市大同區塔城街36號
(三) 法務部調查局

檢舉電話：(02)29188888

檢舉信箱：新店郵政60000號信箱

地址：台北縣新店市中華路74號

(四) 機關所在地之台北市調查處

檢舉電話：(02)27328888

檢舉信箱：台北市郵政60000號信箱

地址：台北市基隆路2段176

參、投標廠商聲明書

99年度「強化中藥製程安全與建立研發平台」委託研究計畫案之投標，茲聲明如下：                                                             

	項次
	聲明事項
	是(打Ｖ)
	否(打Ｖ)

	一
	本廠商之營業項目不符合公司法或商業登記法規定，無法於得標後作為簽約廠商，合法履行契約。
	
	Ｖ

	二
	本廠商有違反政府採購法（以下簡稱採購法）施行細則第33條之情形。
	
	Ｖ

	三
	本廠商或負責人與招標機關之首長/採購案之洽辦機關之首長/受委託辦理採購之法人或團體之負責人，有採購法第15條第4項規定之涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親，或同財共居親屬之利益之情形。
	
	Ｖ

	四
	本廠商是採購法第38條規定之政黨或與政黨具關係企業關係之廠商。
	
	Ｖ

	五
	本廠商之負責人或合夥人是採購法第39條第2項所稱同時為規劃、設計、施工或供應廠商之負責人或合夥人。
	
	Ｖ

	六
	本廠商是採購法第39條第3項所稱與規劃、設計、施工或供應廠商同時為關係企業或同一其他廠商之關係企業。
	
	Ｖ

	七
	本採購案如係以選擇性招標或限制性招標辦理，或係以公開招標辦理但投標廠商未達3家之情形，本廠商之得標價款會有採購法第59條第1項所稱高於本廠商於同樣市場條件之相同工程、財物或勞務之最低價格之情形。
	
	Ｖ

	八
	本廠商已有或將有採購法第59條第2項所稱支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂之情形。
	
	Ｖ

	九
	本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第103條第1項及採購法施行細則第38條第1項所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至工程會網站web.pcc.gov.tw查詢自己(包括總公司及各分公司)、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第103條第1項之拒絕往來廠商】
	
	Ｖ

	十
	本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人，涉及違反公職人員利益衝突迴避法第9條『公職人員或其關係人，不得與公職人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行為』。【公職人員利益衝突迴避法第15條規定處該交易行為金額1倍至3倍之罰鍰】
	
	Ｖ

	十一


	本廠商是依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定規定之中小企業。
(答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予中小企業之項目及金額，可自備附件填寫)

項目╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴  金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
項目╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴  金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
項目╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴  金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
                            　合計金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
	
	Ｖ

	十二
	本廠商目前在中華民國境內員工總人數逾100人。
(答「是」者，請填目前總人數計╴╴╴╴人；其中屬於身心障礙人士計╴╴╴╴人，原住民計╴╴╴人。)
	Ｖ
	

	附

註
	1. 第一項至第十項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象。

2. 第十一項至第十二項未填者，機關得洽廠商澄清。

3. 本聲明書填妥後附於投標文件遞送。

	
	投標廠商名稱：

	
	投標廠商章及負責人章：
日期：


※本頁上方採購案名請正確填寫

投標廠商聲明書

本廠商參加行政院衛生署中醫藥委員會招標採購99年度「強化中藥製程安全與建立研發平台」

(案號:0980017423)委託研究計畫案之投標，茲聲明如下：                                                             

	項次
	聲明事項
	是(打Ｖ)
	否(打Ｖ)

	一
	本廠商之營業項目不符合公司法或商業登記法規定，無法於得標後作為簽約廠商，合法履行契約。
	
	

	二
	本廠商有違反政府採購法（以下簡稱採購法）施行細則第33條之情形。
	
	

	三
	本廠商或負責人與招標機關之首長/採購案之洽辦機關之首長/受委託辦理採購之法人或團體之負責人，有採購法第15條第4項規定之涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親，或同財共居親屬之利益之情形。
	
	

	四
	本廠商是採購法第38條規定之政黨或與政黨具關係企業關係之廠商。
	
	

	五
	本廠商之負責人或合夥人是採購法第39條第2項所稱同時為規劃、設計、施工或供應廠商之負責人或合夥人。
	
	

	六
	本廠商是採購法第39條第3項所稱與規劃、設計、施工或供應廠商同時為關係企業或同一其他廠商之關係企業。
	
	

	七
	本採購案如係以選擇性招標或限制性招標辦理，或係以公開招標辦理但投標廠商未達3家之情形，本廠商之得標價款會有採購法第59條第1項所稱高於本廠商於同樣市場條件之相同工程、財物或勞務之最低價格之情形。
	
	

	八
	本廠商已有或將有採購法第59條第2項所稱支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂之情形。
	
	

	九
	本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第103條第1項及採購法施行細則第38條第1項所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至工程會網站web.pcc.gov.tw查詢自己(包括總公司及各分公司)、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第103條第1項之拒絕往來廠商】
	
	

	十
	本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人，涉及違反公職人員利益衝突迴避法第9條『公職人員或其關係人，不得與公職人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行為』。【公職人員利益衝突迴避法第15條規定處該交易行為金額1倍至3倍之罰鍰】
	
	


	十一


	本廠商是依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定規定之中小企業。
(答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予中小企業之項目及金額，可自備附件填寫)

項目╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴  金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
項目╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴  金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
項目╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴  金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
                            　合計金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
	
	

	十二
	本廠商目前在中華民國境內員工總人數逾100人。
(答「是」者，請填目前總人數計╴╴╴╴人；其中屬於身心障礙人士計╴╴╴╴人，原住民計╴╴╴人。)
	
	


	附

註
	4. 第一項至第十項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象。

5. 第十一項至第十二項未填者，機關得洽廠商澄清。

6. 本聲明書填妥後附於投標文件遞送。

	
	投標廠商名稱：

	
	投標廠商章及負責人章：
日期：


※本頁上方採購案名請正確填寫

肆、行政院衛生署中醫藥委員會機構研發能力證明

99年度「強化中藥製程安全與建立研發平台」(案號:0980017423)
	投標廠商研發能力證明:依機關委託研究發展作業辦法第4條辦理:投標機構提具下列資料之ㄧ作為審查依據。
1.曾接受國內外具公信力團體評鑑合格之證明(經國科會或相關中央目的事業主管機關所進行研究機構研發績效與能量評鑑,前項評鑑通過者及為優等者之研究機構)。

2.無評鑑證明文件者，請說明機構在學術研究領域之相關成就(如機構研發專業領域、研發人力規模、投入研發設備及經費、研發成果產出(如近三年SCI論文發表或專利申請件數)等可述明機構研發能力之相關資料)。

3.其他足以證明投標機構具研發能力之相關文件。

	


伍、契約書

行政院衛生署中醫藥委員會委託研究計畫採購契約書

行政院衛生署中醫藥委員會(以下簡稱甲方)為辦理「」計畫（計畫編號： ，採購案號：  ），特委託得標承作單位       (以下簡稱乙方)負責執行，雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之相關規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：
第一條  契約文件及效力

（一）契約包括下列文件：
1. 招標文件及其變更或補充。

2. 投標文件及其變更或補充。

3. 決標文件及其變更或補充。

4. 契約本文、附件及其變更或補充。

5. 依契約所提出之履約文件或資料。
（二）契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

（三）契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
1. 契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。

2. 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

3. 文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。

4. 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。

5. 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
（四）契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以甲方解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。

（五）契約文字：
1. 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

（1）特殊技術或材料之圖文資料。

  （2）國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

  （3）其他經甲方認定確有必要者。

2. 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

3. 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所。

 （六）契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

 （七）除另有規定外，契約以甲方決標日為簽約日，並自甲方簽約日起生效。

 （八）契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。

 （九）契約正本2份，甲方及乙方各執1份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本5份(請載明)，由甲方、乙方及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第二條  履約標的
    乙方應給付之標的及工作事項：如本契約書第一條第一款之所述各項文件。

第三條  契約價金之給付
    契約額總價金為新臺幣（以下同） 仟  佰  拾  萬  仟  佰  拾元整，並採分段查驗分期付款；但核實結算或本契約條文另有約定或約定依實作數計價者從其規定。
第四條  契約價金之調整

（一）履約結果與契約不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得依比例減價收受（含直接及間接費用）。
（二）契約價金採總價給付者，未列入標價清單之項目或數量，其已於契約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，仍應由乙方負責供應或施作，不得據以請求加價。
（三）契約價金，除另有規定外，含乙方及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。

（四）中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。

 第五條 契約價金之給付條件

（1） 本契約涉及    年度之預算，該預算於完成法定程序前，本會得依下列情形調整契約內容，並不負該責任：
1. 該預算尚未完成法定程序，本會不支付任何價金。

2. 甲方應依下列方式撥付乙方計畫經費，惟如遭立法院凍結、刪減或刪除，甲方得視審議情形，暫緩支付、調減契約價金、解除或終止契約。

3. 甲方應依下列方式撥付乙方計畫經費，惟如因預算凍結致使預算須辦理保留，甲方 得視保留情形，暫緩支付、調減契約價金、解除或終止契約。 

（2） 甲方應依下列方式撥付乙方計畫經費，但因會計年度結束，需依規定辦理保留該款項時，甲方得視保留核定情形，再行支付，甲方不負遲延責任。

（3） 契約依下列規定辦理付款： 

(1) 第1期款：於完成簽約、登錄GRB系統，及領據送甲方審核無誤後，給付契約總價30%（即  萬  仟  元整）。
(2) 第2期款：於  年  月  日前完成期中報告，經甲方審查完成認可後，給付契約總價50%（即  萬  仟  元整）。

(3) 第3期款：於  年  月  日前完成期末成果報告及登錄GRB系統，經甲方審查驗收合格無待解決事項後，給付契約總價20﹪（即  萬  仟  元整）。
（4） 乙方履約有下列情形之一者，甲方得暫停給付契約價金至情形消滅為止： 
（1）履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達20% 以上者。

（2）履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。

（3）未履行契約應辦事項，經通知限期辦理而未履行者。

（4）乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

（5）其他違反法令或契約情形。

（5） 契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。

（6） 乙方計價領款之印章，除另有規定外，以乙方於投標文件所蓋之章為之。

（7） 乙方於國內員工總人數逾100人，履約期間應僱用身心障礙者及原住民之人數，各應達其國內員工總人數1% ，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾100人之承作單位資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。

（8） 契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。

（9） 乙方請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。

（10） 乙方履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付或自保證金扣抵。           

（十一）服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除乙方本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由甲方自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。     

（十二）分包契約依採購法第67條第2項報備於甲方，並經乙方就分包部分設定權利質權予分包乙方者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規定(採購法第98條之規定除外)或與甲方另行議定。
第六條  稅捐
(一)  本契約依新臺幣計價，除招標文件另有規定外，應含營業稅。但由自然人投標者，不含營業稅。

(二)  乙方為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由乙方負擔。

(三)  進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。

(四)  計畫所給付之人事費應由乙方負責扣繳並申報薪資所得稅。

第七條  履約期限
（一）履約期限： 

□一年期計畫：自99年   月   日起至99年   月   日前完成。

□二年期計畫：自99年   月   日起至100年   月   日前完成。

□三年期計畫：自99年   月   日起至101年   月   日前完成。

（二）契約如需辦理變更，變更之申請應於情勢異動事實發生後一個月內為之，逾期不予受理，其履約標的項目或數量有增減時，不得增加契約價金但履約標的或數量減少時，應辦理減價。

（三）履約期限展延：
1. 契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消失後，一個月內檢具事證，儘速以書面向甲方申請展延履約期限。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。 

（1） 發生契約規定不可抗力之事故。

（2） 因天候影響無法施工。

（3） 甲方要求全部或部分暫停履約。

（4） 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。

（5） 甲方應辦事項未及時辦妥。

（6） 由甲方自辦或甲方之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

（7） 其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。
2. 前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，乙方應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，乙方應儘速向甲方提出書面報告。
(四) 期日：
1. 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
2. 履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。
第八條  履約管理

（1） 與契約履約標的有關之其他標的，經甲方交由其他廠商承包時，乙方有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於乙方者，由乙方負責並賠償。如有任一方因此受損者，應於事故發生後儘速書面通知甲方，由甲方邀集雙方協調解決。

（2） 契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由乙方自備。

（3） 各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、履約或檢驗者，乙方應依規定辦理。

（4） 乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。

（5） 甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

（6） 契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

（7） 乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

（8） 轉包及分包：

1. 乙方不得將契約轉包，其餘招標文件規定得分包者，以發包給符合招標文件所訂資格者為限，並應於投標時，一併檢具分包廠商之資格文件及企劃書辦理投標。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

2. 乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。

3. 乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。

4. 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。

5. 乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

6. 前目轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

（9） 乙方及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。

（10） 採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許可文件者，依文件核發對象，由甲方或乙方分別負責取得。但屬甲方取得者，甲方得通知乙方代為取得，並由甲方負擔必要之費用。

（11） 前款文件，屬外國政府核發者，以由乙方負責取得或代為取得為原則。

（12） 乙方應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。

（13） 乙方之履約場所作業有發生意外事件之虞時，乙方應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對甲方與第三人之賠償等措施。

（14） 甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。

（15） 乙方不於前款期限內，依照改善或履行者，甲方得採行下列措施：

1. 使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由乙方負擔。

2. 終止或解除契約，並得請求損害賠償。

3. 通知乙方暫停履約。  

（16） 甲方提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，乙方不得拒絕與其他廠商共同使用。

（17） 乙方於甲方場所履約者，應隨時清除在該場所暨週邊一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、工具及其他設備，以確保該場所之安全及環境整潔，其所需費用概由乙方負責。

（18） 乙方履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，甲方得要求更換，乙方不得拒絕。



第九條  履約標的品管

（1） 乙方在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主檢查。

（2） 甲方於乙方履約期間如發現乙方履約品質不符合契約規定，得通知乙方限期改善或改正。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停止履約，至乙方辦妥並經甲方書面同意後方可恢復履約。乙方不得為此要求展延履約期限或補償。

（3） 契約履約期間如有由甲方分段查驗之規定，乙方應按規定之階段報請甲方監督人員查驗。甲方監督人員發現乙方未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求乙方將未經查驗及擅自履約部分拆除重做，其一切損失概由乙方自行負擔。但甲方監督人員應指派專責查驗人員隨時辦理乙方申請之查驗工作，不得無故遲延。

（4） 契約如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，應由乙方提出申請，並按照規定負擔有關費用。

（5） 乙方應免費提供甲方依契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須之儀器、機具、設備、人工及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由乙方負擔所生之費用；結果符合者，由甲方負擔費用。

（6） 查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，甲方得予拒絕，乙方應免費改善、拆除、重作、退貨或換貨。

（7） 乙方不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。

（8） 甲方就乙方履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。

（9） 甲方提供設備或材料供乙方履約者，乙方應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經乙方收受後，其滅失或損害，由乙方負責。

（10） 乙方應於每年度計畫執行一半時提出期中報告，但如果計畫少於一年者，則應於計畫執行一半期程時提出期中報告。必要時，甲方並得派員至乙方瞭解計畫執行情形或要求乙方研究計畫主持人向甲方簡報。期中報告之審查標準包含預定完成工作項目及實際執行情形，期中初步成果、研究中所遭遇之問題與困難、經費使用狀況。
□一年期計畫：於  年  月  日前繳期中報告。
□二年期計畫：於  年  月  日前繳第一年期中報告，於  年  月  日前繳第二年期中報告。

□三年期計畫：於  年  月  日前繳第一年期中報告，於  年  月  日前繳第二年期中報告，於  年  月  日前繳第三年期中報告。

第十條  驗收
（一）乙方履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，具備一般可接受之專業及技術水準，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。

（二）驗收程序(由甲方擇需要者於招標時載明)：

□乙方應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知  甲方。除招標文件另有規定者外，甲方應於收到該書面通知之日起7日內會同乙方，依據契約核對完成履約之項目及數量，以確定是否完成履約。

□履約標的完成履約後有初驗程序者，乙方應於完成履約後7日內，將相關資料送請甲方審核。甲方應於收受全部資料之日起30日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。
□初驗合格後，甲方應於20日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。

□無初驗程序者，甲方應於接獲乙方通知備驗或可得驗收之程序完成後30日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。

█其他(例如得依履約進度分期驗收，並得視案件情形採書面驗收)：本案採分期審查（查驗）及分年驗收，各年成果報告得由甲方以書面審查或召開審查會議要求乙方研究計畫主持人簡報之方式辦理驗收。

1. 乙方應於該計畫結束前1.5月，依規定將各年成果報告內容一式8份及其電腦文書檔，以正式公文函送甲方審查，審查後再依審查意見修正，待修正之各年成果報告驗收通過，請再將各年成果報告一式8份及其電腦文書檔，送甲方辦理結案手續（多年期計畫應另提全程計畫執行總報告一式8份送甲方）。如係以調查法(如面訪、電話訪問、郵寄問卷等)進行之計畫，需連同資料讀我檔、空白問卷、譯碼簿(CODEBOOK)、原始資料數據檔等，一併送甲方辦理結案。如係以建置資料庫為主之計畫，應以開放標準(ODBC,TCP/IP,Web-based等)建置，並提供資料架構(Data Schema)及安全控管等相關資訊以利甲方線上連結(online access)，達資料及時整合之目標。
□一年期計畫：於   年   月   日前繳成果報告。

□二年期計畫：於   年   月   日前繳第一年成果報告，於   年   月   日前繳第二年成果報告及其全程總報告。

□三年期計畫：於   年   月   日前繳第一年成果報告，於   年   月   日繳第二年成果報告，於   年   月   日前繳第三年成果報告及其全程總報告。

2. 各年成果報告應依甲方所訂格式撰寫及繕印。報告內容不得有抄襲、剽竊、或違反著作權法等行為。如違反上述規定，乙方應將已撥付之計畫經費全數返還甲方。

乙方如未能依限將各年成果報告、原始資料數據檔及上網登錄GRB期末報告摘要等相關資料提送甲方並完成結案手續，除依本條契約第七條第三項已獲甲方書面同意延期者外，從各年成果報告繳交到期日起，每逾期一日(以送達甲方日為憑)，乙方應繳交該年委託經費總額千分之一之違約金。其總數額不超過計畫經費之百分之二十，如逾期兩個月仍未提送者，視為不能履行契約，應將已撥付之計畫經費全數返還甲方。若因可歸責乙方之因素致終止契約或解除契約時，依政府採購法第一０一條處理。

（三）履約標的完成履約後，乙方應對履約期間損壞或遷移之甲方設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的履約機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，並填具完成履約報告，經甲方勘驗認可，始得認定為完成履約。

（四）履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。

（五）乙方履約結果經甲方初驗或驗收有瑕疵者，甲方得要求乙方依指定期限改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者，依第十一條規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。

（六）乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾一次仍未能改正者，甲方得採行下列措施之一：

1. 自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。

2. 終止或解除契約或減少契約價金。

（七）因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前2款規定辦理外，並得請求損害賠償。
    

第十一條  遲延履約
（1） 逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金總額千分之一 (甲方得於招標文件載明其他比率) 計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之一 (甲方得於招標文件載明其他比率) 計算逾期違約金。

（2） 採部分驗收或分期驗收者，得就該部分或該分期之金額計算逾期違約金。

（3） 逾期違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納。

（4） 逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之20%為上限。

（5） 甲方及乙方因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能

依時履約者，乙方應於事變發生日起一個月內，以書面向機關申請展延履約期限。甲方得審酌其情形後， 以書面同意延長履約期限，且不計算違約金：

1. 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

2. 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、颶風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

3. 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。

4. 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

5. 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。

6. 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

7. 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。

8. 水、能源或原料中斷或管制供應。

9. 核子反應、核子輻射或放射性污染。

10. 非因乙方不法行為所致之政府或甲方依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。

11. 政府法令之新增或變更。

12. 我國或外國政府之行為。

13. 其他經甲方認定確屬不可抗力者。

（6） 前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。

（7） 乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在此限。
（8） 乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

（9） 因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，適用採購法施行細則第111條規定（甲方得於招標文件載明情節重大之認定方式）。

第十二條  權利及責任

（1） 乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。

（2） 乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。

（3） 乙方履約結果涉及智慧財產權者：

□甲方有權永久無償利用該著作財產權。
□智慧財產權作為商業用途時，雙方得於知會另一方後，依本契約書及政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第九條規定辦理。
□甲方取得部分權利(內容由甲方於招標時載明)。
■甲方取得全部權利。
□甲方取得授權(內容由甲方於招標時載明)。

□乙方因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與甲方，乙方放棄行使著作人格權。乙方保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以乙方為著作人，享有著作財產權及著作人格權。
□其他：　　　　　　　(內容由甲方於招標時載明)。

（4） 除另有規定外，乙方如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

（5） 甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

（6） 甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，乙方應投保必要之保險。

（7） 乙方依契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。

（8） 委託規劃、設計、監造或管理之契約，乙方規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致甲方遭受下列損害者，應負賠償責任。賠償金額以契約價金總額為上限。

1、 甲方之額外支出。
2、 施工或供應之廠商向甲方求償之金額。
3、 採購標的延後完成或延後獲得所生之損害。

4、 發生事故所生之損害。

5、 其他可歸責於受託人之損害。
（9） 乙方履約有瑕疵時，應於接獲甲方通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後1年內者為限。其屬部分驗收者，亦同。

（10） 履約及賠償連帶保證乙方應保證得標乙方依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就甲方因此所生損失，負連帶賠償責任。

（11） 履約及賠償連帶保證乙方經甲方通知代得標乙方履行義務者，有關乙方之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證乙方概括承受，本契約並繼續有效。得標乙方之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標乙方。

（12） 乙方與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。


第十三條  契約變更及轉讓
（1） 甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約(含新增項目)，乙方於接獲通知後應向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項之規定。

（2） 乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約期限。
（3） 甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即請求乙方先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用。
（4） 契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，乙方得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得甲方書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省乙方履約費用者，應自契約價金中扣除。
1. 契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。

2. 契約原標示之分包乙方不再營業或拒絕供應。

3. 因不可抗力原因必須更換。

4. 較契約原標示者更優或對甲方更有利。

（5） 契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

（6） 乙方不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。


第十四條  契約終止解除及暫停執行
（1） 乙方履約有下列情形之一者，甲方得不經催告逕以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：
1. 違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理乙方。
2. 有採購法第50條第2項前段規定之情形者。
3. 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。
4. 違反不得轉包之規定者。
5. 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。
6. 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
7. 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
8. 擅自減省工料情節重大者。
9. 無正當理由而不履行契約者。
10. 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
11. 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。

12. 乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

13. 契約規定之其他情形。
（2） 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。

（3） 契約經依第1款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

（4） 契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並賠償乙方因此所受之損害。但不包含所失利益。

（5） 依前款規定終止契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為之：

1. 繼續予以完成，依契約價金給付。

2. 停止製造、供應或施作。但給付乙方已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。

（6） 非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前2款規定。

（7） 乙方未依契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

（8） 因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，得補償乙方因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計逾6個月(甲方得於招標時載明其他期間)者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。

（9） 乙方不得對甲方人員或受甲方委託之乙方人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，甲方得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

（10） 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。
  

第十五條  爭議處理
（1） 甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
1. 依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。

2. 於徵得甲方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。

3. 依採購法第102條規定提出異議、申訴。

4. 提起民事訴訟。

5. 依其他法律申(聲)請調解。

6. 依契約或雙方合意之其他方式處理。

（2） 依採購法規定受理調解或申訴之甲方：

      機關名稱：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會

地址：台北市松仁路3號9樓

電話：02-87897530，傳真：02－87897514
（3） 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
1、 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。

2、 乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
（4） 本契約以中華民國法律為準據法，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十六條  其他
（1） 本計畫各項經費之支付標準應依「行政院衛生署中醫藥委員會中醫藥研究計畫經費使用範圍及標準」之規定辦理。前項標準未規定者，依政府相關法令規定辦理。

（2） 計畫執行情形管制，必要時，甲方並得派員至乙方瞭解計畫執行情形，另得要求乙方計畫主持人向甲方簡報。

（3） 研究計畫之報告應依甲方所訂格式撰寫及繕印。報告內容不得有抄襲、剽竊或違反著作權法等行為。

（4） 研究成果之歸屬：研究成果歸屬之認定及應用依本契約、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」及其他相關法令及之約定辦理。其優先次序為：1.本契約書；2.「科學技術基本法」、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」；3.其他相關之法令規定辦理。甲方視計畫內容是否涉及國家安全或社會公益及甲方政策考量等特殊因素，決定國有或下放。以下選項於決標後依成果歸屬規定勾選：

 □本計畫研發成果歸屬於乙方，有關研發成果的管理、運用及權益分配等所有實質及程序之相關事宜，由雙方另訂契約約定之(如附行政院衛生署中醫藥委員會委託研究計畫研發成果歸屬契約書)。

□本計畫之成果發表不需事先徵求甲方同意，但需於報告中加註「行政院衛生署中醫藥委員會委託辦理，惟報告內容不代表行政院衛生署中醫藥委員會意見」字樣，惟如對媒體發布研究成果，應事先徵求本會同意，以避免滋生困擾。

■本計畫研發成果歸屬國有，需經甲方同意後始得發表。

■計畫中之問卷或量表之原始資料數據歸屬國有。
（5） 乙方同意其所繳交之成果報告，無償由甲方及其附屬機關（構）視需要自行或指定其他第三人不限地域、時間或次數，以微縮、光碟、數位化等方式予以重製、散布、傳送、發行、公開發表、上載傳送網路供檢索查詢，或為其他方式之利用。

（6） 乙方或計畫主持人未依約履行委託契約內容，或成果有抄襲、剽竊之事實或侵害第三人之專利、著作等智慧財產權時，乙方與計畫主持人應負損害賠償之責任；計畫主持人並應負其他法律及行政責任。

（7） 研究計畫中如涉及人體試驗或其他試驗，應依照醫療法或有關法規之規定執行之，如發生法律問題，概由乙方暨計畫主持人負完全責任。

（8） 計畫之執行涉及人體有關之研究，應依相關法令及本署有關行政規定辦理。

（9） 計畫之執行如涉及採集或使用人體檢體或個人隱私資料之收集等，需檢附醫學倫理委員會或其他類似之倫理委員會核准文件，並依照「研究用人體檢體採集與使用注意事項」及相關規定辦理。計畫涉及基因重組相關實驗者需檢附生物實驗安全委員會核准文件。

（10） 計畫之執行如涉及動物實驗，應依照「動物實驗管理小組設置辦法」之規定執行之，經乙方之動物實驗管理小組審核通過，並由該小組督導相關實驗之執行。

（11） 計畫之執行如涉及使用感染性生物材料或傳染性病患檢體者需依「感染性生物材料管理及傳染病病人檢體採檢辦法」相關規定辦理。

（12） 計畫執行中乙方應善盡維護實驗環境之衛生及安全之責，倘研究人員及助理因執行計畫致生命、健康、財產上受侵害時，乙方應自負完全責任，與甲方無涉。

（13） 計畫成果報告應遵守甲方「醫療機構及醫事人員發布醫學新知或研究報告倫理守則」之規定。
（14） 乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

（15） 乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。

（16） 乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。

（17） 甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

（18） 甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

（19） 本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令規定辦理。

立契約書人：

甲  方：行政院衛生署中醫藥委員會

代表人：○○○

地  址：台北市中山區雙城街6號

乙  方： 

負責人：

計畫主持人：

地  址：

電  話：

                          統一編號：

中   華   民   國       年     月     日
行政院衛生署中醫藥委員會委託研究計畫研發成果歸屬契約書（範例）

行政院衛生署中醫藥委員會 （以下簡稱甲方）同意將委託「  」（以下簡稱乙方）執行之「XXXXX」計畫（計畫編號：   採購案號：  ）研發成果歸屬於乙方，經雙方協議，訂定條款如左：
1、 乙方對於研發成果的管理、運用及權益分配等所有實質及程序之相關事宜，悉依本契約、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」及其他相關法令及之約定辦理。研究成果歸屬之認定及應用依下列優先次序為之：1. 本契約書；2.「科學技術基本法」、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」；3. 其他相關之法令規定辦理。

2、 甲方就歸屬於乙方所有之本研發成果，享有無償、全球、非專屬及不可讓與之實施權利。

3、 乙方應就本研發成果負管理及運用之責，其權限包括申請及確保國內外權利、授權、讓與、收益、委任、信託、訴訟或其他一切與管理或運用研發成果有關之行為。對於研發成果之維護、確保、推廣、管理及其他相關費用由乙方自行負擔。乙方就本研發成果得經甲方同意後，讓與第三人。

4、 乙方運用研發成果時，有下列情形之一者，甲方得逕行或依申請，要求乙方將研發成果授權第三人實施，或於必要時將研發成果收歸國有，乙方不得異議：

（1） 乙方於一定期間內無正當理由未有效運用研發成果。

（2） 乙方於運用本研發成果時，未能達到或符合環境保護、公共安全及衛生之要求。

（3） 為增進國家重大利益或維護公眾權益。
5、 甲方依前條規定行使該項權利，應先以書面通知乙方。乙方應於通知書送達之次日起三個月內以書面申覆，除先行聲明理由，經甲方准予展期外，逾期不申覆或申覆理由不成立者，甲方得逕予處理。乙方就甲方前述之處理，不得為任何權利之主張或損害賠償之請求。

6、 乙方應於本契約生效後，依甲方指定之日期，就研發成果之產出、管理及運用情形，定期向甲方提出書面報告。

7、 乙方因管理或運用本研發成果所獲得之收入，應依甲方指定之日期，將研發成果收入繳交甲方：研究機構為公、私立學校或從事科學技術研究發展之政府甲方（構）者，應將研發成果收入之百分之二十繳交甲方；其他研究機構或企業，應將研發成果收入之百分之五十繳交甲方。上述研發成果收入之繳交，得以乙方所獲得之授權金、權利金、價金、股權或其他權益為之。

8、 乙方違反第六條或第七條之約定時，甲方除得向乙方追繳應繳交之研發成果收入外，必要時並得將本研發成果收歸國有，乙方不得異議。其相關程序準用第五條之約定辦理。

9、 本契約書未約定事項，雙方得以換文方式另行約定，修正時亦同。本契約所約定事項如遇有訴訟時，雙方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

10、 本契約書正本二份，副本五份，分送雙方保存，以資信守。

立契約書人：

甲  方：行政院衛生署中醫藥委員會

代表人：○○○

地  址：台北市中山區雙城街6號

乙  方： 

負責人：

計畫主持人：

地  址：

電  話：

                          統一編號：

中   華   民   國       年     月     日

行政院衛生署中醫藥委員會　　年度中醫藥研究計畫

期中報告
(自　年　月   至　   年    月止)

計畫名稱：                                                   

計畫編號：                                                    

研究起訖：自     年      月    日 至     年      月      日止    

申請機構：                                                     

主 持 人：                                                       
職    稱：                                                       
聯絡電話：                                                       
聯 絡 人：                                                        

傳    真：                                                       
e-mail  ：                                                    

填表日期：                                                    

註：期中報告限使用中文撰寫
目錄
                                           頁碼
封面
目錄
1、 半年度預定完成工作項目及實際執行情形               (    )
2、 半年度初步成果                                     (    )
3、 半年度執行期間所遭遇之問題與因難                   (    )
4、 半年度經費使用狀況                                 (    )
                                                     共(    )頁
頁數限制：2頁
	一、半年度預定完成工作項目及實際執行情形

	預定完成工作項目
	實際執行情形

	
	

	
	

	
	

	
	


                   (篇幅不足，請自行複製)                  第  頁
頁數限制：1頁
	二、半年度初步成果

	


                   (篇幅不足，請自行複製)                 第  頁

頁數限制：1頁
	三、半年度執行期間所遭遇之問題與因難，並請提出建議解決對策
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	四、半年度經費使用狀況

	項     目
	　本年度核定金額
	剩餘經費（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	經費使用率若偏低，請說明原因：
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行政院衛生署中醫藥委員會委託辦理研究計畫助理人員約用注意事項
  94.7修訂

1、 為簡化研究計畫助理人員之約用手續，凡執行本會經費委辦或補助之各研究計畫主持人，得視實際需要依下列各項規定於人事費項下，循其執行機構之行政程序簽報核准後約用。
2、 研究計畫約用之助理人員分下列三類：
（1） 專任助理人員：
係指研究計畫執行機構編制外，循前述行政程序約用而全時間從事委託研究計畫研究工作之人員，惟在職或在學人員不得擔任專任助理。此類人員分為高中(職)畢業、五專(二專)畢業、三專畢業、學士、碩士等五級，其參與本計畫前之相關工作經歷年資可併計提敘酬金。
（2） 兼任助理人員：
1.講師、助教級助理人員(或相當級職者)：
計畫執行機構之編制內人員或非計畫執行機構之編制內人員而確為計畫所需者，以部分時間從事專題研究計畫工作。
   2.研究生助理人員：
為約用與計畫性質相關之博士班、碩士班研究生，若所約用之研究生為新生尚未註冊時，以同級標準之臨時工資名義按月給付。
   3.大專學生：
以約用計畫性質相關之大學部及專科部績優之高年級學生為原則。
（3） 臨時工：
其他因計畫需要之臨時性工作人員以臨時工方式，按日或按時支給臨時工資。已擔任本會、衛生署及衛生署附屬機關委託或補助研究計畫專任或兼任助理人員者，不得再擔任臨時工。
3、 前項人員工作酬金，原則上由計畫執行機構依照本會「研究計畫約用專任助理雇主應負擔勞保及健保費用基準表」所定標準支給；財團法人機構得依受聘人員之特殊專長、學術地位、工作經驗及所提計畫之貢獻程度等，敘明具體理由，比照該機構支薪標準編列。在申請專任助理人員之人事費時，可加列一個半月酬金之金額，以為年終工作獎金之用。
4、 適用勞動基準法之計畫執行機構，約用本國籍助理人員時，應依有關規定按月提繳勞工退休金，儲存於勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶，所需經費由本會委託或補助研究計畫之人事費提撥；約用非本國籍專任助理人員時，依後款規定辦理。 

不適用勞動基準法之計畫執行機構，應比照「各機關學校聘僱人員離職儲金給與辦法」之規定，於專任助理人員約用期間，每月按月之工作酬金之百分之十二提存離職儲金，其中百分之五十由專任助理人員每月工作酬金中扣繳做為自提儲金；另百分之五十由本會委託或補助研究計畫之人事費提撥做為公提儲金。自提及公提儲金應由申請機構於代理國庫銀行或郵局開立專戶儲存，並按人分戶列帳管理。

5、 助理人於約用期間之各項權利義務，執行機構應以契約明定之。

6、 計畫執行機構如因實際需要，必須調整原核定之助理人員類、級別，由計畫主持人之所在單位循行政程序簽報執行機構核准後，在原核定人事費內自行勻支，不須事先報經本會同意。

7、 依本注意事項約用之各類助理人員，如有特殊需要支領其他工作津貼或助學金，必須經計畫主持人及系所（或執行機構）同意。
8、 依勞工保險條例及全民健康保險法之規定，本會委託研究計畫所約用之專任助理，均應由計畫執行機構辦理參加勞工保險及全民健康保險，其雇主應負擔之保險費可依本會「研究計畫約用專任助理雇主應負擔勞保及健保費用基準表」，編列於計畫經費人事費項下支應。
9、 委託或補助研究計畫專任助理人員均係臨時性質，不適用聘用人員聘用條例及行政院暨所屬機關約僱人員雇用辦法，其任職證明由計畫執行機構核發，計畫完成或停止時即應終止約用關係，各執行機構於約用時應預為說明。

10、 年終工作獎金之發放標準：（比照當年行政院規定辦理）
（一）當年元月三十一日前已在職人員至同年十二月一日仍在職者，發給一個半月工作獎金。 

（二）二月一日以後各月新進到職人員，如同年十二月一日仍在職者，按實際在職月數比例計支(如在十一月份到職人員按規定標準乘以2/12，在七月份到職者按定標準者6/12發給)，其餘類推，並均以十二月份所支給待遇標準為計算基準。 

（三）擔任本會不同專題研究計畫項下之專任助理，不論在職月份是否銜接，均可依其當年實際在職月數合併計算後，按比例發給，其任職前之政府機構相關工作經驗年資可合併計算發給年終獎金。
11、 計畫執行機構應檢附有關約用人員名冊及印領清冊等資料，納入原始憑證核銷。

12、 各計畫執行機構約用助理人員時應切實依照本注意事項規定辦理，如查有不實，除其所支人事費用不予核銷且追繳外，本會並得暫停計畫主持人之申請委辦資格。
13、 本注意事項如有未盡事宜，請依本會相關規定辦理。
14、 本注意事項自核定之日起實施。
行政院衛生署中醫藥委員會

中醫藥研究計畫成果報告繳交說明

【以下內容及成果報告電子檔可於本會網站(http://www.ccmp.gov.tw)之研究發展區中下載】

本中醫藥研究計畫中英文成果報告應於契約到期當月15日(如6月15日或12月15日)前繳交，如未能依限將成果報告提送本會，每逾一日（以郵戳為憑），應繳交委託經費千分之一之違約金。如逾期兩個月仍未提送者，視為不能履行契約，除應將已撥付之計畫經費全數返還本會外，計畫主持人於一年內不得接受本會之委辦計畫。

如因特殊原因未能於契約到期當月15日前繳交報告，並完成結案手續，應於契約到期前來函述明理由申請延期繳交。

兩年（含）以上之連續性計畫，於全程計畫終了後，除繳交年度報告外，應另提全程計畫總報告一式八份，報告格式與年度報告相同。

成果報告須繳交之內容請參照成果資料交付項目一覽表，應包含：
1. 成果報告資料交付項目一覽表（附件一）

2. 中英文研究報告書一式八份 （附件二）

3. 成果報告全文上網及編印年報意願調查表（附件三）
4. 研究成果應用統計表（附件四）
5. 研究計畫重要研究成果（附件五）

6. 研究成果內容是否達成原計畫書預期目標對照表（附件六）

7. 自我評估表（附件七）
8. 研究人力職級及學歷分析表（附件八）
9. 中藥材指標成分化學資料表（附件九）
10. 如係以調查法（如面訪、電話訪問、郵寄問卷等）進行之計畫，亦須連同空白問卷、   譯碼簿、電腦資料數據及資料欄位定義程式等一併繳交。 

五、成果報告撰寫說明
(一) 成果報告內容
1. 封面：需包括計畫編號、計畫名稱、執行機構、計畫主持人、研究人員、執行期限等資料。
2. 目錄：包括目次、圖次、表次、附錄。（14號字體）
3. 摘要：
(1)
中英文摘要各一篇，字數以不超過1500字為原則。
(2)
摘要之內容應包括研究目的、研究方法、主要發現、結論及建議事項，並填寫中英文關鍵詞(至少三個)。
4. 本文：（分別以中文、英文撰寫）
前言：包含研究問題之背景與現況、研究目的等。

材料與方法

結果

討論

結論與建議

參考文獻：請依“台灣醫誌”編排方式（例如：Cheng HF, Su YM, Yeh JR, and Chang KJ: Alternative transcript of the nonselective type endothelin receptor from rat brain. Mol Pharmacol 1993; 44: 533-538.）。

圖、表 (所附圖表應於結果中說明，且標題應以中文為主)

5. 附錄：研究調查問卷、法規及其他重要資料均應列為研究報告附錄。

備註：
（1）使用軟體：Microsoft Office Word 【請勿使用Adobe PDF】。
（2）字型：中文為標楷體；英文為Times New Roman。
（3）內文版面：長24 cm *寬16 cm。

（4）項目符號與編號方式：壹、一、（一）、1、（1）。

   （5）圖表請附清晰圖表，如附有照片，請檢附圖片電子檔。

（6） 英文成果報告如涉中醫藥專業術語之詞彙，請參閱世界衛生組織(WHO)公布之「傳統醫學國際標準術語(WHO International Standard Terminologies on Traditional Medicine in the Western Pacific Region)」(下載網址：http://www.wpro.who.int/publications/PUB_9789290612487.htm)。

(二) 印刷式樣
1. 報告應以中文、英文打字印刷，採橫式，由左至右繕打。
2. 紙張大小為A4。
3. 採雙面印刷，不需外加彩色封面，平裝裝訂。

六、
譯碼簿中須包括問卷題號、變項名稱、變項屬性（文字、數字）、欄寬、變項說明（與問卷對應之問題）、選項數值說明（如男生1、女生2、未填答0）及備註欄。

陸、投標文件檢查表

在寄出投標計畫書前，請先查看下列之項目是否都符合規定：
	檢查項目
	符合或已完成者請打”(”

	1.投標文件包括：

(1)投標廠商聲明書一份（請正確填寫採購案名， 投標廠商章及負責人章均依規定用印。）

(2)計畫書【以中文打字雙面列印一式10份（需一份正本）】

(3)承作單位法人登記證書或立案證明或其他相關非營利機構證明或其他足以證明為獨立機構之文件（公私立大專院校、公立學術研究機構或政府機關可免附）。
(4) 機構研發能力之證明文件。
※以上資料請務必送齊。
	

	2. 投標封封面已註明、承作單位名稱及地址、投標研究重點項目、計畫名稱。  
	

	3.所報列標價，1年期不可逾每項計畫經費上限(如: :研究重點1：經費編列不得超過110萬元)，若屬超過1年之連續計畫，所報列標價不可逾每項計畫經費上限(如:研究重點1：99年經費不得超過110萬元、100年經費不可超過100萬元)否則將視為無效標。
	

	4.本承作單位與所有分支機構，就本採購案各項「研究重點項目」之投標，以一標為限。※（1-4點皆須符合始得進入計畫書審查）
	

	5.研究主題是否符合本會年度所訂之研究重點。
	

	6.請提供本計畫書電子檔(WORD格式)及『委辦研究計畫管考』所需之輸入資料(EXCEL格式) 各一份，儲存於光碟中以利資料彙整。
	

	7.計畫涉及人體試驗或動物實驗有附執行機構核准文件或送件證明
	

	8.使用本會所規定之99年度投標計畫書格式，嚴格遵守頁數限制之規定(勿用衛生署格式或本會前一年舊格式)。
	

	9.主持人、協同主持人及研究人員等之學經歷說明書並簽章（簽章包括：主持人及研究人員本人都需簽章，需正本一份，一式10份）。
	

	10.主持人、協同主持人及研究人員等5年內已發表與計畫內容相關之學術著作（一式10份）。
	

	11.經費依委託研究計畫作業手冊之規定編列（請參考附錄五、六、七、八之經費使用範圍及標準編列）。
	

	12.計畫執行時如需配合單位（機關），需有該單位核章（計畫書中第陸點）。
	

	13. 投標廠商聲明書填列該單位原住民及身心障礙員工人數
	


註：計畫書投標截止期限為98年11月18日下午5時30分前專人送達或郵遞寄達本會一樓總收發室，逾時者概不受理投標，亦不受理補件。

柒、【投標信封範例】
投標機構名稱：

投標機構統一編號:

地址：

電話：







傳真：

計畫主持人：

計畫名稱：

研究重點項目：         （請確實填寫所符合研究重點項目之編號）
行政院衛生署中醫藥委員會99年度「強化中藥製程安全與建立研發平台」委託研究計畫投標封

案號：0980017423

	行政院衛生署中醫藥委員會    收


投標截止期限為98年11月18日下午5時30分止，計畫書等投標文件應於截止期限以前以專人送達或郵遞寄達（非以郵戳為憑）本會一樓總收發室掛號收件
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編號：          （本欄由本會填寫）
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行政院衛生署中醫藥委員會99年度中醫藥委託研究計畫書


                                                              計畫編號：CCMP99–CP–（計畫通過後再填）
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